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Notas Técnicas Gerais:

1- Para a elaboragdo do projeto de contengdo, foram consultados os seguintes documentos, fornecidos pelo cliente:
a. Laudo de sondagem MISTA (SPT+Rotativa), Ref.: 383 elaborado em 10/11/2021, Responsavel Técnico Eng. Carlos Roberto Machado, CREA-SC 8332-0;
b. Laudo de sondagem CPT, Ref.: 6234 elaborado em 22/10/2018, Responsavel Técnico Eng. Carlos Roberto Machado, CREA-SC 8332-0;
c. Projeto Arquitetonico "MER_ARQ_Executivo_R11.dwg";

d. Levantamento Planialtimétrico "229.11Leval0.R2.dwg";

2- O presente projeto executivo devera ser aprovado e compatibilizado pela Arquitetura e Estrutural antes de ser implementado em obra;

3- A sequéncia do processo executivo da estrutura de contengdo consiste em:
a. O posicionamento das lamelas deve ser feito com base na planta dos projetos arquitetdnico e estrutural, que definem o subsolo;

b. Deve ser executado uma mureta guia, no alinhamento longitudinal da parede diafragma, com o objetivo de auxiliar a locagdo da cortina;

c. A execugdo de implantagdo dos subsolos pode afetar as construgdes vizinhas. Deve ser feita, obrigatoriamente, vistoria pericial prévia em todos os vizinhos da obra, até a projegdo
do raio de influéncia do rebaixamento do lengol freético;

d. O inicio da execugdo de cada elemento deve ser precedido da verificagdo da locagdo, dimensdes de projeto e cota de escavagdo do terreno;

e. A utilizagdo de fluido estabilizante, polimero ou bentonita, deve ter controle tecnoldgico;

f. Nos casos de elementos de pilares posicionados no alinhamento da cortina, deve-se verificar o comprimento da lamelas e a sua armadura, pois estas terdo fungdo de contengdo e
fundagdo;

g. Todos os dados referentes a execugdo dos elementos de contengdo, devem ser anotados em cadernos de registro de obras e enviados aos Projetistas, tais como: comprimento, cota

de arrasamento, limpeza, consumo, eventuais problemas construtivos;

4-Devem ser instalados instrumentos de monitoramento de deslocamentos horizontais, tipo inclindmetros e pinos de recalque nas edificagdes vizinhas. As leituras destes instrumentos
sdo didrias durante a fase de execugdo das obras de contengdo e escavagdo do terreno. Durante a fase de execugdo das fundagdes da edificagdo até a estrutura atingir a cota superior
da cortina, deve-se proceder as leituras no periodo semanal;

5- O processo executivo da parede diafragma devera atender as prescrigdes da NBR 6122:2019 - Projeto e execugdo de fundagBes. Mais detalhes executivos, recomenda-se consultar o
Manual de Execugdo de FundagBes e Geotecnia - Praticas Recomendadas, ABEF - Associagdo Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundagdes e Geotecnia, Ed. PINI, 2012.

6- Quaisquer indicios de movimentagdo horizontal da cortina e terrenos no entorno, bem como deslocamentos verticais das edificages vizinhas, deve-se interromper os servigos de
escavagdo a comunicar aos projetistas.

7-No caso de vir a ser implantado qualquer equipamento pesado (ex. grua, guindaste, etc.) nas proximidades da cortina de contengdo atirantada, devera ser comunicado o projetista, de
forma a avaliar os esforgos e estabilidade da contengdo;

8- A solugdo apresentada é valida para um cenario geotécnico definido no laudo de sondagem do terreno, concomitante com o projeto de escavagdo apresentado. Em caso de fluéncia
significativa de dgua podera ser necessario proceder a revisdo do projeto e a implementagdo de solugdes de drenagem;

9- As caracteristicas do Concreto das lamelas da Parede Diafragma:
Relagdo dgua/cimento < 0.55

fck 230 MPa

Idade de Controle: 28 dias

Pedra 1 (9,5/25)

T o

a o

Slump na nota fiscal: 220 + 30 mm
Consumo minimo de Cimento: 400 kg/m?

Tempo para sacar o perfil ou chapa junta: entre 4 e 6 horas ap6s a chegada da primeira betoneira na obra

> @ o

Porcentagem de Argamassa em massa = 55 %

. Exsudagdo maxima de 4% do volume total de dgua conforme a ABNT NBR 15.558

. Podem ser usados aditivos plastificantes

~ =

Permitido o uso de agregados miudos artificiais conforme a NBR 7211

I. Especificar na nota fiscal a quantidade maxima de agua a ser adicionada na obra considerando a agua retida na central mais uma estimativa de agua perdida por evaporagao.

10- Conforme prescreve a NBR 5629:2006 Execugdo de tirantes ancorados no terreno, em todos os tirantes deverdo realizar-se ensaios de recepgdo simplificados e ensaios de recepgdo
detalhados nos tirantes onde estejam previstas células de carga.

11- A obra devera ter acompanhamento periédico de Engenheiro especialista em Geotecnia.
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