FSUPERMIX |

IMPLANTACAO FILIAL CAMBORIU-SC

Central Modelo: P4 tipo TCBG (Transportador de correia com bica giratéria) + 2 Silos cimento 90m° + 4 caixas d'agua 20.000L + 2 Tanque aditivo 12.000L +
Tanque diesel 15.000L + 1 Balanga de agua + 2 Dosadores de argamassa + 2 Balangas de aditivo + 2 filtros WAM + 1 filtro Hoppertop + Automagdo Comand Alkon
CCM + 2 Paineis pneumaicos + QGBT + QDFL + 2 Bombas 7,5CV + 1 bomba 5CV + 3 bombas 3CV + 1 compressor 40PCM + 1 Pogo Artesiano

Area terreno: 6.704 m? Area de Piso: 1.000 m?

Fechamento da Area: Tela de Alambrados. (370m)

CUSTOS CiVIL

SERVICOS MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL (R$) %
1. LIMPEZA DO TERRENO + TERRAPLANAGEM. (DEPENDE DA SONDAGEM) 180.000,00 55.000,00 235.000,00 14,82%
2. MOBILIZA(;AO / MONTAGEM CANTEIRO DE OBRAS / DESMOBILIZAQAO 14.000,00 28.000,00 42.000,00 2,65%
3. FUNDA(;AO + BASES DA CENTRAL 82.000,00 35.000,00 117.000,00 7,38%
4. GALPAO MAN. + ADM + LAB + VEST. + ALMOX + REFEIT. (230M2) 250.000,00 95.000,00 345.000,00 21,75%
5. POSTO DE ABASTECIMENTO COM COBERTURA. 35.000,00 15.000,00 50.000,00 3,15%
6. CASA DE BOMBAS + SALA CCM. (16M2) 20.429,26 5.474,71 25.903,98 1,63%
7. DECANTADOR COM BAIA DE SECAGEM DE RESIDUOS. (CONCRETO) 38.892,00 13.406,34 52.298,34 3,30%
8. DECANTADOR COM BAIA DE SECAGEM DE RESIDUOS. (ARGAMASSA) 29.640,00 11.960,00 41.600,00 2,62%
9. CONTENQAO PARA 2 TANQUES DE ADITIVO DE 12.000 L 12.597,65 4.322,06 16.919,71 1,07%
10. BAIAS DE AGREGADOS. (4) - EXECU(;AO CONCRETO ARMADO 78.008,40 23.218,75 101.227,15 6,38%
11. INFRAESTRUTURA ELETRICA / HIDRAULICA / PNEUMATICA 28.000,00 16.000,00 44.000,00 2,77%
12. BASES CAIXAS DE AGUA. ( 3 CXS 20.000L) 22.660,99 3.856,56 26.517,56 1,67%
13. PISOS EXTERNOS. (2.000 m2) 202.000,00 50.000,00 252.000,00 15,89%
14. PATIO EXTERNO (AREA SEM PISO) 45.000,00 12.000,00 57.000,00 3,59%
15. FECHAMENTO DO TERRENO COM TELA / ARAME + PORTAO. (320m) 45.000,00 10.000,00 55.000,00 3,47%
16. PLANTIO DE GRAMA E CERCA VIVA EM TODO PERIMETRO DA AREA. 9.500,00 5.000,00 14.500,00 0,91%
17. POGO ARTESIANO (100M) 0,00 110.000,00 110.000,00 6,94%
R$ 1.092.728,31 | R$ 493.238,42 | R$ 1.585.966,73 | 100%

CUSTOS LICENCIAMENTO + PROJETOS

SERVICOS MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL (R$) %
1. SERVICO DE TOPOGRAFIA DO TERRENO 0,00 4.000,00 4.000,00 8,33%
2. SERVIGCO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 0,00 15.000,00 15.000,00 31,25%
3. SERVIGO DE SONDAGEM DO TERRENO 0,00 5.000,00 5.000,00 10,42%
4. SERVICO DE PROJETO DAS FUNDAQC)ES 0,00 6.000,00 6.000,00 12,50%
5. SERVIGO ADEQUAQAO PROJETOS ARQUITETONICOS, DRENAGEM, PPCI 0,00 15.000,00 15.000,00 31,25%
6. TAXAS DIVERSAS. (ARTs, PLOTAGENS, MEIO AMB. , PREFEITURA, ETC..) 3.000,00 0,00 3.000,00 6,25%
R$ 3.000,00 R$ 45.000,00 R$ 48.000,00 100%

CUSTOS MECANICA + ELETRICA + PNEUMATICA + HIDRAULICA

SERVICOS MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL (R$) %
1. ENTRADA DE ENERGIA COM TRANSFORMADOR DE 45KVA 42.000,00 22.500,00 64.500,00 9,77%
2. TRANSPORTE DA CENTRAL DE CONCRETO + COMPLEMENTOS 0,00 60.000,00 60.000,00 9,08%
3. LOCAQAO DE GUINDASTE + MUNCK 0,00 25.000,00 25.000,00 3,79%
4, AQUISIQAO DE 4 CAIXAS DE AGUA DE 20.000 L 45.000,00 0,00 45.000,00 6,81%
5. AQUISI@AO TANQUE DE ADITIVO DE 12.000 L (2 tanques) 29.000,00 0,00 29.000,00 4,39%
6. AQUISIGAO DE 1 BALANGCA DE AGUA 18.000,00 0,00 18.000,00 2,73%
7. AQUISI@AO DE 1 BALANGCA DE ADITIVO DUPLA 12.000,00 0,00 12.000,00 1,82%
8. AQUISIGAO DE CCM + QDFL + QGBT 35.000,00 0,00 35.000,00 5,30%
9. AQUISI@AO DE 1 TANQUE DIESEL DE 15.000L + BOMBA + FILTRO + CONT 70.000,00 0,00 70.000,00 10,60%
11. AQUISIQAO DE REDES ELETRICAS / ILUMINAQAO / LOGICA / BALANGCAS 70.000,00 0,00 70.000,00 10,60%




SERVICOS MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL (R$) %
12. FABRICAGAO DOS CHUMBADORES DAS BASES DA CENTRAL 10.000,00 0,00 10.000,00 1,51%
13. PECAS E COMPONENTES DIVERSOS PARA MONTAGEM DA CENTRAL.
(Gas, eletrodo, EPI, consumiveis, cantoneiras, chapas, telas expandidas, balangas, 120.000,00 0,00 120.000,00 18,17%
quadros elétricos.)
14. LAVAGEM COMPLETA DA CENTRAL, PINTURA E EXECUGAO DA LOGO 28.000,00 14.000,00 42.000,00 6,36%
R$ 539.000,00 | R$ 121.500,00 R$ 660.500,00 100%
CUSTOS MAO DE OBRA MONTAGEM + MOBILIARIO + FERRAMENTAS OFICINA
SERVICOS MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL (R$) %
1. AQUISIGAO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO ADM, BALANGA, o
REFEITORIO, LABORATORIO, AR CONDICIONADO, ETC... 19.000,00 0,00 19.000,00 6,35%
2. AQUISICAO FERRAMENTAS OFICINA MECANICA 20.000,00 0,00 20.000,00 6,69%
3. DESPESAS EQUIPE DE MONTAGEM. (ALIMENTAGAO, TRANSPORTE, o
HOSPEDAGEM) 25.000,00 0,00 25.000,00 8,36%
4. MAO DE OBRA MONTAGEM ELETRICA. 30.000,00 0,00 30.000,00 10,03%
5. DESPESAS COM SEGURANGCA NA OBRA 0,00 50.000,00 50.000,00 16,72%
6. DESPESAS LOCAGAO DO TERRENO 80.000,00 0,00 80.000,00 26,76%
7. DESPESAS LOCAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 45.000,00 0,00 45.000,00 15,05%
8. DESPESAS GERAIS COM DIVERSOS / CERCA VIVA/ ETC... 22.000,00 8.000,00 30.000,00 10,03%
R$ 241.000,00 R$ 58.000,00 R$ 299.000,00 90%
CIVIL| R$ 1.092.728 | R$ 493.238 | R$ 1.585.967| 61%
PROJETOS/LICENCIAMENTO| R$3.000 | R$45.000 |  R$48.000] 2%
MECANICA/ELETRICA/PNEUM/HIDRAUL.| R$539.000 | R$ 121.500 R$ 660.500| 25%

MAO OBRA/LOCACAO/SEG/MOVEIS/FERRAMENTAS

| R$241.000 | R$ 58.000 |

R$ 299.000 12%

TOTAL GERAL

R$ 2.593.467

100%
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parané

1. Responsdvel Técnico
HELISSON MAYER

Titulo profissional:
ENGENHEIRO MECANICO

RNP: 1709370114
Carteira: PR-115982/D
2. Dados do Contrato
Contratante: SUPERMIX CONCRETO S/A CNPJ: 34.230.979/0001-06
R PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 1121
ENGENHO NOGUEIRA - BELO HORIZONTE/MG 31310-260

Contrato: (Sem nimero) Celebrado em: 05/05/2022
Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo
R JOSE HONORATO DA SILVA, 500

NOVA ESPERANCA - BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336-070
Data de Inicio: 10/06/2022 Previsdo de término: 15/05/2023

4, Atividade Técnica

Elaboracdo Quantidade Unidade
[Elaboragao de orgamento] de instalagGes mecénicas industriais 16,00 H/HORA

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional devers proceder a baixa

5. Observagbes

EXECUCAO DE ORGAMENTO PARA IMPLANTACAO UNIDADE DOSADORA DE CONCRETO E SON M AYER

6. Dedara;ﬁes \ﬁ
Cldusula Compromissdria: As partes decidem, liviemente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litigio

originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagio ou execugo, sera resolvido por 2

arbitragem, de acordo com a Lei n? 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n2 13.129, de 26 de maio de 2015,

através da Cdmara de Mediagdo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand — P
CMA/CREA-PR, localizada 4 Rua Dr. Zamenhof, n® 35, Alto da Gl6ria, Curitiba, Parand, telefone 41 3350-6727, e de
conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela insergio da presente cldusula neste

contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os
seus termos.

v

Profissional

ANIX CONCRETO S/a

7. Assinaturas 8. Informagdes

- A ART é vilida somente quando quitada, conforme informagdes no
rodapé deste formuldrio ou confer@ncia no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Documento assinadg)eletyonicamente por HELISSON MAYER, registro Crea-PR
PR-115982/D, na regtrita do profissional com uso dg login e senha, na data

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br CREA-F R

Central de atendimento: 0800 041 0067 e oy

© Agronomia do Parand

[/ SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0001—;’6

Valor da ART: RS § istrada em : us/os]zozz Valor Pago: RS 88,78 Nosso nimero: 2410101720222389412
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A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 06/05/2022 14:46:30
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