
Área terreno: 6.704 m2                Área de Piso: 1.000 m2              Fechamento da Área: Tela de Alambrados. (370m)

SERVIÇOS MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL (R$) %

1. LIMPEZA DO TERRENO + TERRAPLANAGEM. (DEPENDE DA SONDAGEM) 180.000,00 55.000,00 235.000,00 14,82%

2. MOBILIZAÇÃO / MONTAGEM CANTEIRO DE OBRAS / DESMOBILIZAÇÃO 14.000,00 28.000,00 42.000,00 2,65%

3. FUNDAÇÃO + BASES DA CENTRAL 82.000,00 35.000,00 117.000,00 7,38%

4. GALPÃO MAN. + ADM + LAB + VEST. + ALMOX + REFEIT. (230M2) 250.000,00 95.000,00 345.000,00 21,75%

5. POSTO DE ABASTECIMENTO COM COBERTURA. 35.000,00 15.000,00 50.000,00 3,15%

6. CASA DE BOMBAS + SALA CCM. (16M2) 20.429,26 5.474,71 25.903,98 1,63%

7. DECANTADOR COM BAIA DE SECAGEM DE RESIDUOS. (CONCRETO) 38.892,00 13.406,34 52.298,34 3,30%

8. DECANTADOR COM BAIA DE SECAGEM DE RESIDUOS. (ARGAMASSA) 29.640,00 11.960,00 41.600,00 2,62%

9. CONTENÇÃO PARA 2 TANQUES DE ADITIVO DE 12.000 L 12.597,65 4.322,06 16.919,71 1,07%

10. BAIAS DE AGREGADOS. ( 4 )  - EXECUÇÃO CONCRETO ARMADO 78.008,40 23.218,75 101.227,15 6,38%

11. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA / HIDRAULICA / PNEUMATICA 28.000,00 16.000,00 44.000,00 2,77%

12. BASES CAIXAS DE AGUA. ( 3 CXS 20.000L) 22.660,99 3.856,56 26.517,56 1,67%

13. PISOS EXTERNOS. (2.000 m2) 202.000,00 50.000,00 252.000,00 15,89%

14. PÁTIO EXTERNO (AREA SEM PISO) 45.000,00 12.000,00 57.000,00 3,59%

15. FECHAMENTO DO TERRENO COM TELA / ARAME + PORTAO. (320m) 45.000,00 10.000,00 55.000,00 3,47%

16. PLANTIO DE GRAMA E CERCA VIVA EM TODO PERÍMETRO DA AREA. 9.500,00 5.000,00 14.500,00 0,91%

17. POÇO ARTESIANO (100M) 0,00 110.000,00 110.000,00 6,94%

R$ 1.092.728,31 R$ 493.238,42 R$ 1.585.966,73 100%

SERVIÇOS MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL (R$) %

1. SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DO TERRENO 0,00 4.000,00 4.000,00 8,33%

2. SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 0,00 15.000,00 15.000,00 31,25%

3. SERVIÇO DE SONDAGEM DO TERRENO 0,00 5.000,00 5.000,00 10,42%

4. SERVIÇO DE PROJETO DAS FUNDAÇÕES 0,00 6.000,00 6.000,00 12,50%

5. SERVIÇO ADEQUAÇÃO PROJETOS ARQUITETÔNICOS, DRENAGEM, PPCI 0,00 15.000,00 15.000,00 31,25%

6. TAXAS DIVERSAS. (ARTs, PLOTAGENS, MEIO AMB. , PREFEITURA, ETC..) 3.000,00 0,00 3.000,00 6,25%

R$ 3.000,00 R$ 45.000,00 R$ 48.000,00 100%

SERVIÇOS MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL (R$) %

1. ENTRADA DE ENERGIA COM TRANSFORMADOR DE 45KVA 42.000,00 22.500,00 64.500,00 9,77%

2. TRANSPORTE DA CENTRAL DE CONCRETO + COMPLEMENTOS 0,00 60.000,00 60.000,00 9,08%

3. LOCAÇÃO DE GUINDASTE + MUNCK 0,00 25.000,00 25.000,00 3,79%

4. AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS DE AGUA DE 20.000 L 45.000,00 0,00 45.000,00 6,81%

5. AQUISIÇÃO TANQUE DE ADITIVO DE 12.000 L (2 tanques) 29.000,00 0,00 29.000,00 4,39%

6. AQUISIÇÃO DE 1 BALANÇA DE ÁGUA 18.000,00 0,00 18.000,00 2,73%

7. AQUISIÇÃO DE 1 BALANÇA DE ADITIVO DUPLA 12.000,00 0,00 12.000,00 1,82%

8. AQUISIÇÃO DE CCM + QDFL + QGBT 35.000,00 0,00 35.000,00 5,30%

9. AQUISIÇÃO DE 1 TANQUE DIESEL DE 15.000L + BOMBA + FILTRO + CONT 70.000,00 0,00 70.000,00 10,60%

10. AQUISIÇÃO DE REDES HIDRAULICAS, ADITIVO, PNEUMATICA, DOSADORES 
ARGAMASSA, PLATAFORMA DOSAGEM ARGAMASSA, ETC..

60.000,00 0,00 60.000,00 9,08%

11. AQUISIÇÃO DE REDES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO / LÓGICA / BALANÇAS 70.000,00 0,00 70.000,00 10,60%

Tanque diesel 15.000L + 1 Balança de agua + 2 Dosadores de argamassa + 2 Balanças de aditivo + 2 filtros WAM + 1 filtro Hoppertop + Automação Comand Alkon 

CCM + 2 Paineis pneumáicos + QGBT + QDFL + 2 Bombas 7,5CV + 1 bomba 5CV + 3 bombas 3CV + 1 compressor 40PCM + 1 Poço Artesiano 

      IMPLANTAÇÃO FILIAL CAMBORIÚ-SC
Central Modelo: P4 tipo TCBG (Transportador de correia com bica giratória) + 2 Silos cimento 90m3 + 4 caixas d'agua 20.000L + 2 Tanque aditivo 12.000L +

CUSTOS CÍVIL

CUSTOS LICENCIAMENTO + PROJETOS

CUSTOS MECÂNICA + ELÉTRICA + PNEUMÁTICA + HIDRÁULICA
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SERVIÇOS MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL (R$) %

12. FABRICAÇÃO DOS CHUMBADORES DAS BASES DA CENTRAL 10.000,00 0,00 10.000,00 1,51%

13. PEÇAS E COMPONENTES DIVERSOS PARA MONTAGEM DA CENTRAL. 
(Gás, eletrodo, EPI, consumiveis, cantoneiras, chapas, telas expandidas, balanças, 
quadros elétricos.)

120.000,00 0,00 120.000,00 18,17%

14. LAVAGEM COMPLETA DA CENTRAL, PINTURA E EXECUÇÃO DA LOGO 28.000,00 14.000,00 42.000,00 6,36%

R$ 539.000,00 R$ 121.500,00 R$ 660.500,00 100%

SERVIÇOS MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL (R$) %

1. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO ADM, BALANÇA, 
REFEITÓRIO, LABORATÓRIO, AR CONDICIONADO, ETC...

19.000,00 0,00 19.000,00 6,35%

2. AQUISIÇÃO FERRAMENTAS OFICINA MECÂNICA 20.000,00 0,00 20.000,00 6,69%

3. DESPESAS EQUIPE DE MONTAGEM. (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, 
HOSPEDAGEM)

25.000,00 0,00 25.000,00 8,36%

4. MÃO DE OBRA MONTAGEM ELÉTRICA. 30.000,00 0,00 30.000,00 10,03%

5. DESPESAS COM SEGURANÇA NA OBRA 0,00 50.000,00 50.000,00 16,72%

6. DESPESAS LOCAÇÃO DO TERRENO 80.000,00 0,00 80.000,00 26,76%

7. DESPESAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 45.000,00 0,00 45.000,00 15,05%

8. DESPESAS GERAIS COM DIVERSOS / CERCA VIVA / ETC... 22.000,00 8.000,00 30.000,00 10,03%

R$ 241.000,00 R$ 58.000,00 R$ 299.000,00 90%

CIVIL R$ 1.092.728 R$ 493.238 R$ 1.585.967 61%

PROJETOS/LICENCIAMENTO R$ 3.000 R$ 45.000 R$ 48.000 2%

MECÂNICA/ELÉTRICA/PNEUM/HIDRAUL. R$ 539.000 R$ 121.500 R$ 660.500 25%

MÃO OBRA/LOCAÇÃO/SEG/MOVEIS/FERRAMENTAS R$ 241.000 R$ 58.000 R$ 299.000 12%

R$ 2.593.467 100%

CUSTOS MÃO DE OBRA MONTAGEM + MOBILIÁRIO + FERRAMENTAS OFICINA

TOTAL GERAL
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