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TERMO DE COMPROMISSO 009/2019 — EIV/SPU
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA (EIV)

Termo de Compromisso que celebram FINELAND REAL
PARTICIPACOES E  INVESTIMENTOS LTDA e

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORI}'J,
através da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
ORGAMENTARIA, visando pactuar o cumprimento das
medidas~mitigat6rias e compensatorias avaliadas pela
COMISSAO PERMANENTE DE ANALISE DE ESTUDOS
DE IMPACTO DE VIZINHANGCA no Processo
Administrativo n°® 2019007561 e aprovadas pelo
PODER EXECUTIVO através do Termo de Aprovagdo n°®
007/2019 — EIV/SPU

Pelo presente Termo de Compromisso, que celebram de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE BALNEARIO CAMBORIU, através da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
OR(;AMENTARIA, situada na Rua Dinamarca, n® 320, Pago Municipal, Balneario Camborid, Santa
Catarina, CEP 88338-900, inscrita no CNPJ sob n® 83.102.285/0001-07, neste ato representada pelo
Secretario de Planejamento e Gestdo Orcamentaria, Sr. Carlos Humberto Metzner Silva, inscrito no
RG n°® 3.254.598, expedido pela SSP/SC e CPF 005.955.899-79, doravante denominado
COMPROMISSARIO e, FINELAND REAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, com sede a
Avenida do Estado Dalmo Vieira, n® 451, Galpdo 01, Sala 02, Praia dos Amores, Balneério Camborid,
Santa Catarina, CEP: 88331-490, inscrita no CNPJ sob n° 10.333.907/0001-26, representada neste
ato pela administradora, Sra. Lin Lei, inscrita no RG no 4.989.340-8, expedido pela SSP/SC e CPF n®
003.907.139-10, doravante denominado COMPROMITENTE, que firmam o presente em
conformidade com o disposto no Art. 12 da Lei Complementar Municipal n° 24/2018.

O processo administrativo n° 2019007561 de Estudo de Impacto de Vizinhanca do
empreendimento destinado a galpdo comercial, requerido por FINELAND REAL PARTICIPACOES E
INVESTIMENTOS LTDA, localizado na Avenida do Estado Dalmo Vieira, n° 451, Galpdo 01, Sala 02,
Praia dos Amores, DIC n° 80.539, com area construida de 1.979,44 m2, tramitou na Comissao
Permanente de Andlise de Estudo de Impacto de Vizinhanga (CEIV) e, apbs a andlise de toda a
documentacdo contida no Estudo de Impacto de Vizinhanga e suas complementagOes, com relacdo
aos impactos gerados pelo empreendimento e que serdo suportados pela vizinhanga, a Comissao
Permanente de Andlise dos Estudos de Impacto de Vizinhanga opinou que poderia ser considerado
apto a aprovagdo do Estudo de Impacto de Vizinhanga, através do Parecer n°® 079/2019-CE1V,
encaminhando o termo de remessa dos autos 3 Diretoria de Analise de Projetos, que através do
Oficio n® 1120/2019 — SPU-GSPU considerou-0 0 apto a aprovagao, encaminhando o Termo de
Aprovacio n° 007/2019-EIV/SPU para aprovacio do Secretario de Plapéjamento e Gestdo
Orgamentaria. ;
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E objeto do presente Termo de Compromisso o dever do COMPROMITENTE em arcar com todas as
despesas decorrentes das obras e servicos necessarios 3 minimizag¢do dos impactos decorrentes da
implantacdo do empreendimento e demais exigéncias apontadas pelo Poder Executivo Municipal,
descritas no Estudo de Impacto de Vizinhanga € complementagbes a este, bem como nos Pareceres
de Andlise elaborados pela CEIV.

E recolher aos cofres publicos municipais, o valor das medidas compensatérias no valor de 14,10
CUBs, que devem pagos da seguinte maneira:

I - 20% (vinte por cento), do valor total de entrada, na emissdo do Alvara de Construcdo, sendo
condicionada a emissdo do mesmo a comprovacao do pagamento da entrada; e

11 - saldo de 80% (oitenta por cento), em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas,
atualizadas monetariamente com a variagao do CUB/SC (custo unitério basico/Santa Catarina).

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DO COMPROMITENTE
S30 medidas mitigadoras do empreendimento as expensas do empreendedor:

Durante a Implantacgdo:

1. M3o-de-obra pretendida na implantacio do empreendimento seja formada por
empregados locais, de modo a diminuir a pressdo sobre o adensamento populacional;

2. Incentivo pelo uso do transporte publico dos funcionarios através de conscientizacdo;

3. O construtor/empreendedor deverd apresentar todos os programas relacionados a saude

e seguranga no ambiente de trabalho, além de conscientizar seus colaboradores do uso
de EPI's e dos riscos inerentes as suas atividades;

4. Potencializacsio do impacto por meio de adocdo de medidas que aumente 0 padrao de
qualidade da obra, tanto no aspecto estrutural do edificio, como no aspecto arquitetdnico
de acabamento final.

5. Para mitigar os impactos sobre o trafego durante a fase de instalacdo, propde-se a
sinalizacdo de transito e de adverténcia para pedestres no local de acesso as obras no
terreno, além do planejamento de horérios para o transporte de cargas e equipamentos
pesados e realizacdo de entregas de produtos de grande porte. Na fase de instalagdo e
operagao o incentivo do uso de transportes coletivos € alternativos para 0s funcionarios.

6. Adocdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da construggo civil (PGRCC), para fase
de instalagdo;

7. Colocacdo de Placas e informativos junto as areas vegetadas;

8. Elaboracdo de um projeto paisagistico para © empreendimento, contemplando a
incorporagdo de area de ajardinamento com espécies arboreas ornamentais da Mata
Atlantica, de modo a promover a melhor integragdo com 0 meio ambiente adjacente com
a obra;

9. Todas as atividades de construgdo dever3o ter seu horario limitado ao periodo diurno;
10. Todos os equipamentos empregados deverdo passar por rigoroso con ole e manutengdo
e serem dotados de dispositivos responsaveis pela atenuacdo dos rdidos pr duzidos;
11. Aspers3o de agua na &rea da obra para evitar o levantamento de’particulas;
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11. Instalacdo de bicicletério com no minimo. 10 vagas;
12. Manter disponivel ao publico 40 vagas de estacionamento.

§1°. O COMPROMITENTE devera, quando solicitado, prestar declaragdes ao COMPRIMISSARIO
acerca do efetivo adimplemento do compromisso assumido.

§2°. As obrigacOes definidas e, nesta oportunidade, assumidas peio COMPROMITENTE, passam a
fazer parte integrante das normas regulamentares de sua implantac3o e funcionamento, estando o
COMPROMITENTE plenamente ciente que eventual descumprimento ensejara a adocdo de
providéncias administrativas cabiveis, conforme Art. 16, § unico e Art. 17 da LC 24/2018.

§39. Este Termo de Compromisso ndo isenta o COMPROMITENTE do cumprimento de outras
exigéncias, normas e legislagdo vigentes.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS

O prazo de execucdo das medidas € no decorrer da implantac8o do empreendimento, antecedendo
a emissdo do Alvara de Funcionamento e/ou Habite-se.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DO COMPROMISSARIO

A obrigagao do COMPROMISSARIO serd o acompanhamento e verificagdo do cumprimento das
obrigactes do COMPROMITENTE.

§ 10. A Certid3o de Habite-se somente sera emitida ap6s a comprovagao da quitacdo do valor total
do parcelamento da medida compensatoria e da apresentacdo do Relatdrio de Cumprimento das
medidas mitigatdrias com o aceite ou aprovagdo da CEIV.

§ 20. O certificado de conclusdo da obra ou o alvara de funcionamento s6 serdo emitidos mediante
comprovacio do cumprimento do objeto deste Termo.

CLAUSULA QUINTA — DO DESCUMPRIMENTO

No caso de descumprimento das disposigdes deste Termo o COMPROMITENTE esta sujeito as
seguintes sangdes:

I — Quanto ao parcelamento, no caso de ndo identificacdio do pagamento de até 3 (trés) parcelas,
consecutivas ou alternadas, devera ser suspenso o alvara de construcdo do empreendimento em
quest3o, até comprovagdo do pagamento de todas as parcelas em atraso.

II - No caso de descumprimento da execugdo de qualquer medida mitigat6ria, estara o
empreendedor sujeito a notificagdo, com direito a regularizacdo em até 5 (cinco) dias Gteis, sendo
que, pelo n3ao cumprimento ou na reincidéncia, serd estabelecida medida compensatoria,
considerando 10 (dez) vezes o valor proporcional a medida mitigatoria ndo executada.

11I - As medidas compensatorias, resultantes do ndo cumprimento de medida/s,/mitigaté i everao
ser pagas em uma Unica parcela, num prazo maximo de 10 (dez) dias, Wem\. contadgs,
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notiﬁcaéé’o da CEIV ao empreendedor.

CLAUSULA SEXTA — DO FORO

Para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste Termo, que ndo possam ser resolvidas pela
mediacio administrativa, as partes elegem o foro da Justica da Comarca de Bainedrio Camboriu.

CLAUSULA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

As partes declaram e reconhecem para os devidos fins que o presente TERMO possui carater de
aplicacdo de medidas para construgdo e funcionamento do empreendimento.

Assim, justos e acertados, para que surta seus efeitos juridicos e legais, firmam as partes o presente
TERMO DE COMPROMISSO, 03 (trés) vias de igual teor e forma, com eficacia de titulo executivo
extrajudicial, uma vez que contém cldusulas liquidas, certas e exigiveis.
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Balnedrio Camboriti, 06 de dezembro de 2019.
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