AREA EM CINZA: AREA ALUGADA ATE O FINAL DA OBRA PARA:

- CANTEIRO DE OBRAS

- CARGA E DESCARGA DE CAMINHOES DE MATERIAIS DA OBRA

- LAVACAO DOS PNEUS DOS CAMINHOES

AREA DE TRIAGEM
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obra: PAGANINITONER

Localzagte: R 901, 17900 -Cantro - Banedet Cornbord -SC

Varcelo Cortedl
CAU. A07775-6

PROETO ARQUITETONICO
Plants Bebxa — CanteFo ds Obra
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