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1 APRESENTACAO

A empresa PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAQAO LTDA.
entrega nesta oportunidade o presente relatério do Projeto Executivo de
Terraplenagem, da Pousada Laranjeiras, situado as margens da Av. Rodesino Pavan;
com area total de 65.704,25mz2.

1.1 OBIJETIVO

Este projeto tem como objetivo principal a definicdo dos tracados, perfis, secdes
e quantitativos (em areas e volumes) referentes a terraplanagem da Pousada
Laranjeiras, situado na Avenida Rodesino Pavan, s/n — Laranjeiras — Balneario
Camboriu — SC.

O projeto de terraplanagem abrange:

e Terraplenagem para implantacdo do sistema viario interno que corresponde a
4.568,19 m?

2 MEMORIAL DESCRITIVO
2.1 REQUERENTE

Razéo social: BRITAGEM GASPAR LTDA.

CNPJ: 01.924.996/0001-94

Endereco: Rod. BR 470, 9961 — KM 45 — Gaspar— SC — CEP: 89110-000
Representante Legal: Gerson de Borba Dias

CPF: 404.251.180-53

2.2 RESPONSAVEL TECNICO

Engenheiro Civil: Jairo Paulo Lammel
CREA/SC: 029.713-1
Contato: (49) 3321-1909

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 82.743.832/0001-62 - Rua Blumenau 20D — Centro — Chapecd, SC
(49) 3321-1921 — www.planaterra.com.br



=2 PLANATERRA ;

2.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Denominagao: Pousada Laranjeiras

Enderecgo: Avenida Rodesino Pavan, s/n — Laranjeiras
Cidade/UF: Balneario Camboriu — SC

Area: 65.704,25 m2

3 PROIJETO DE TERRAPLANAGEM

3.1 INTRODUGAO

A concepcdo do projeto de terraplenagem tem como objetivo orientar os

servicos de terraplenagem e distribuicdo dos materiais.

O projeto de terraplenagem foi desenvolvido para fins de conformacéo do
terreno para a construcdo da Pousada Laranjeiras, no municipio de Balneario
Camboriu em SC.

O projeto de terraplenagem apresenta os elementos geomeétricos projetados
para a terraplenagem e as sec¢des transversais do terreno. Os taludes de corte foram

projetados com inclinacéo 1:1 (H:V) e os taludes de aterro com inclinacéo 1,5:1 (H:V).

3.2 SERVICOS PRELIMINARES

Compreendem os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza.
Deverao ser executados em conformidade com a especificacdo DNIT 104/2009 - ES

- Servicos Preliminares.

3.3 PLATAFORMA DE TERRAPLANAGEM

3.3.1 ATERROS

Deverao ser executados de acordo com a especificacao técnicas contidas no

projeto e em consonancia com a legislacdo ambiental em vigor.

Nas camadas iniciais, o material devera sofrer compactacdo de maneira a

permitir adequadamente o transito de equipamentos e a compactacéo controlada das
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proximas camadas. O corpo do aterro devera ser executado em camadas sucessivas
de no maximo 40cm de espessura, com variacao para mais ou para menos 3% da
umidade Otima até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 90%

da massa especifica aparente seca maxima determinada em ensaio de laboratério.

Tanto o corpo do aterro como a camada final de terraplenagem devera ser
constituida de solos selecionados. Os materiais de aterro para a execucdo do
terraplenagem serdo oriundos da prépria area do empreendimento desde que sejam
de boa qualidade e livre e materiais organicos.

3.4 APRESENTAGAO DOS RESULTADOS

Foi definido um eixo geométrico para o célculo dos volumes de terraplenagem,
denominado eixo das sec¢des.

Definidas as caracteristicas geométricas das plataformas de terraplenagem e
as secoes tipos, atraves do software “AutoCAD Civil 3D” sao geradas as superficies
de projeto e secOes transversais de terraplenagem com areas de cortes e aterros
calculadas.

Com as areas calculadas, sdo geradas automaticamente as planilhas de

volumes para cortes e aterros da plataforma de terraplenagem. As planilhas de calculo

de volumes sdo apresentadas na sequéncia.

3.5 QUANTIDADE DE MATERIAL A SER MOVIMENTADO

No sistema viario esta prevista uma movimentacao de 27.388,19 m3 de corte

no terreno e 4.532,20 m3 de aterro. O volume citado € geométrico (sem empolamento).

Vale ressaltar que os volumes acima, ndo correspondem a sub-base, base e o
pavimento, esta somente referenciada a movimentacao de terra para a preparacdo da

area gue sera utilizada para a construcdo do condominio.
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3.6 PLANO DE EXECUGAO DA TERRAPLANAGEM

3.6.1 CONDICOES GERAIS

Este plano trata da execucao de todos 0s servigos necessarios a implantacao
do empreendimento, relativos a limpeza, escavac¢ao e construcdo de aterros e define

as toleréncias relativas a cada servico.

Havendo a execucdo de algum servico fora das tolerancias admitidas e
explicitadas nesta especificacdo, este devera ser corrigido até que se atendam
devidamente essas tolerancias. Caso algum servico ndo possa atender a estas
especificacdes, devera ser comunicado o fato ao Empreendedor com antecedéncia
suficiente para que esta possa dirigir a solucdo da questdo sem prejuizo ao bom
andamento da obra e alteracdes no referido projeto deverédo ser submetidas ao 6rgéo
municipal responsavel pela aprovacéo do projeto.

Os parametros basicos a serem atendidos sdo os desvios de umidade em

relacéo a otima e, principalmente, os graus de compactacao especificados.

As obras de terraplenagem deverao iniciar-se em local a ser aprovado pelo
Empreendedor, preferencialmente em zonas que nao representem risco.

Antes do inicio dos trabalhos deverdo ser locadas no campo as secles

transversais e longitudinais conforme indicadas em projeto.

3.7 SERVICOS PRELIMINARES

3.7.1 LOCAGAO DA OBRA

A locacado da obra sera executada conforme o projeto. Previamente ao inicio
de qualquer servico, devera ser locado em cota e coordenadas 0s pontos notaveis e
as secOes das areas a serem terraplenadas e verificar a consisténcia de dados do
levantamento topogréfico existente.

No caso de verificacdo de quaisquer discrepancias entre a documentacao de
projeto e a realidade de obra, devera ser informado imediatamente ao Empreendedor,

para definicdo das medidas a tomar, e paralisar os servi¢os nesses pontos de conflito.

N&o serdo admitidas reivindicagbes sobre areas que tenham sofrido intervencao.
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A Contratada para Execucdo recebera do Empreendedor a localizacdo
aproximada e os detalhes de execucéo e protecao de marcos de referéncia a serem
implantados & medida que o greide de projeto for sendo atingido. E de inteira
responsabilidade da Contratada para Execucao a instalagdo e manutencao desses

marcos até o fim de seus servicos.

3.7.1.1 Limpeza das Areas de Terraplanagem

A limpeza das areas de implantagdo das obras consistira na remocdo de
material de origem vegetal, incluindo-se operacfes referentes a desmatamento,
destocamento, raspagem e escavacao em profundidade suficiente para a perfeita

remocao dos detritos.

Os limites das areas a serem limpas deverdo ser estendidos até as saias de
aterros e, nos casos de utilizacdo dos materiais de cortes, até as linhas limites das
escavacoes. Admitir-se-ao variagcdes de até +0,30m nos limites das areas a serem
limpas.

Apoés a limpeza, a superficie do terreno devera ser regularizada e provida de
drenagem proviséria adequada de forma a evitar a formacéo de bolsGes onde possa

ocorrer 0 acumulo de agua proveniente das chuvas.

O controle das operacdes de destocamento e raspagem deverao ser feitos por

apreciacao visual da qualidade dos servicos.

Os materiais removidos durante as operacfes de limpeza deverdo ser
transportados para areas de bota-fora, sendo lancados de maneira a ndo conformar

bolsdes de grandes volumes.

Previamente ao lancamento dos aterros, o Empreendedor devera liberar a area
escavada e, a seu critério, podera solicitar aprofundamento e/ou aumento da

abrangéncia do tratamento inicialmente liberado.

3.7.2 ESCAVACAO MECANICA

Apés a realizacdo do desmatamento, destocamento e limpeza devera ser

realizada a locacdo dos niveis de terraplenagem, bem como o nivelamento e
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marcacéao dos "off-sets" dos taludes. Depois de locados os "off-sets", as escavacdes
poderdo ser iniciadas obedecendo as cotas previstas em projeto.

A execucdo da obra devera ser apoiada por equipe de topografia, visando
assim plena obediéncia ao projeto de terraplenagem.

Os taludes deverdo ter inclinagdes minimas de 1,0V:1,0H nas &reas de corte e
deverao ser levadas as declividades e posi¢des indicadas nos projetos. As superficies
escavadas que ficarem permanentemente expostas deverao ser objeto de tratamento

de protecao superficial.

Serdao toleradas: inclinagdes de talude 1° (grau) acima e 2° (graus) abaixo das
especificadas no projeto de terraplenagem; larguras de plataformas até 0,30m além
da especificada, ndo se admitindo variacédo para menos, e niveis de plataformas entre

-0,04m e +0,04m em relag&o ao projeto.

Nas escavacdes deverdo ser tomados os devidos cuidados para evitar erosdes
por fluxos concentrados atravées da implantacdo de um sistema provisorio de

drenagem.

O equipamento a ser utilizado para as escavacdes devera ser tal que nao
provoque danos no material subjacente, quer por ruptura de suporte, quer por
deformacfes excessivas, e que realize 0s servicos sob as condi¢cdes especificadas e

produtividade requerida.

3.7.3 ATERRO COMPACTADO

3.7.3.1 Materiais e Equipamentos

Os materiais a serem utilizados para a construcdo do aterro compactado
deverdo provir das areas de corte, do préprio empreendimento. Esses materiais
deverdo ser aprovados previamente pelo Empreendedor, de modo a se garantir a

gualidade e a homogeneidade dos aterros.

O lancamento de materiais para a execucdo dos aterros devera, sempre que
possivel, ser iniciado pelas partes mais baixas, com lancamentos de camadas
horizontais e continuas. Os equipamentos para a construcdo do aterro deverdo ser

dimensionados contemplando-se um regime uniforme de construgao.
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3.7.3.2 Lang¢amento e Espalhamento

O solo lancado devera ser espalhado e nivelado para se obter uma superficie

plana e de espessura constante.
Antes da compactacao, a camada lancada deverda ser trabalhada por meio de

grade ou arado de discos, de modo a resultar numa camada homogénea quanto ao

teor de umidade e textura, ndo apresentando “torrbes” e/ou concrecgdes.

No caso de excesso de umidade, o seu acerto final devera ser feito por
revolvimento continuo, com grade de discos que penetre na espessura total da
camada, até que a faixa de umidade especificada seja atingida.

No caso de umidade insuficiente, devera ser feita irrigacéo de agua e posterior
revolvimento da camada, até que a faixa de umidade especificada seja atingida.

A camada inicial devera sofrer compactacao com liberagéo visual, de maneira
a permitir adequadamente o transito dos equipamentos.

A segunda camada devera sofrer compactacdo de maneira a permitir a

compactacao controlada da proxima camada.

A partir dessas camadas, a compactacao segue a sistematica adotada para a

execucao de aterros controlados, devendo atender as exigéncias desta especificacao.

3.7.3.3 Grau de Compactagdo e Desvio da Umidade

O corpo de aterro devera apresentar grau de compactacdo minimo de 90%.

Para a camada final de terraplenagem, sera exigido um grau de compactacao
minimo de 95% com relacédo ao Ensaio Normal de Compactacéo para todo o corpo do

aterro.

A cada 2.000m3 compactados, dever-se-a verificar a quantidade de camadas
retrabalhadas e, se essa quantidade for superior a 5%, os métodos construtivos

devem ser modificados.

Para efeito do controle de compactacéo, os ensaios que definem o GC maximo
devem ser realizados sem secagem prévia e sem reuso do solo. Para as areas do

acesso o grau de compactacao devera ser determinado a cada 500m3 compactados
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e para areas em regides alagadas, a cada 250m3, respeitando-se a necessidade de

pelo menos um ensaio por camada compactada.

A faixa de variacdo do teor de umidade em funcéo do teor 6timo de umidade
sera adotada em funcéo dos resultados de caracterizacdo dos solos de empréstimo,
verificando-se os teores de umidade utilizaveis para obtencédo do Grau e Gradiente de

Compactacao.
3.7.3.4 Cuidados Construtivos

N&o devera ser feita a correcdo exagerada do teor de umidade do solo lancado
nas canchas, uma vez que tal atividade acaba por introduzir danos as camadas

subjacentes ja liberadas.

Durante a construcao, deverdo ser mantidas todas as superficies temporarias
dentro da faixa de umidade especificada para compactacdo, até a colocacdo da
camada subsequente. As areas que se tornarem muito Umidas serao arejadas por
meio de grade de discos, e recompactadas dentro dos limites das especificacdes. As
areas que se tornarem secas serdo escarificadas e recompactadas, sendo necessaria
a adicdo de agua, por métodos aprovados, para compensar as perdas devidas a
evaporacao.

As superficies dos aterros em construcao deverao ser mantidas com 3% a 5%
de declividade para drenagem. Havendo previsao de chuvas, as canchas deverao ser
rapidamente seladas, com rolo liso ou equipamento dotado de pneus. Ao serem
retomadas as operacdes, as canchas deveréo ser inspecionadas através da abertura

de pequenos pocos ou valetas.

Os offsets dos taludes deverdo sempre ser obtidos em corte, impedindo assim
a ocorréncia de material solto na face dos taludes, previamente a execucao dos
servicos de protecdo, que se executardo concomitantemente a esse corte de

acabamento. A sobrelargura desses offsets devera ser de, no minimo, 1m.
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3.7.4 CONTROLE DE EXECUGCAO

3.7.4.1 Generalidades

A espessura de cada camada compactada, a umidade e o grau de
compactacdo deverdo ser garantidos pelo Executor da Obra. O Empreendedor
solicitara 0os ensaios necessarios para comprovacdo da consecucao dos requisitos
exigidos no projeto de terraplenagem e no plano de execucdo do terraplenagem. O
controle de construcdo de aterro abrangera ensaios de controle e inspe¢édo de campo,

gue compreenderdo basicamente as seguintes observacoes:

e Aspecto da superficie e uniformidade da umidade e do material da camada
subjacente;

e Deformacéo sofrida pela camada, durante a passagem dos equipamentos;

e Verificacdo da ocorréncia de segregacéo de material lancado

e Controle da umidade do material lancado;

e Controle de espessura de camada, antes e depois da compactacao;

e Contagem do numero de passadas do rolo compactador;

e Verificacdo da cobertura adequada da faixa compactada pelo equipamento
compactador e de sua velocidade de operacéo;

e Distribuicdo do trafego do equipamento nas canchas;

e Verificacdo da ocorréncia de laminacdes durante a compactacdo, mediante
inspecédo de cavas e alas rasas;

e Controle do acerto da umidade da camada a ser compactada, quando necessario;

e Distribuicdo ou frequéncia acumuladas dos graus de compactacéo e desvios de

umidade obtidos.

3.7.4.2 Tempo de execug¢do

A execucdo da fase de limpeza e terraplenagem do empreendimento esta

programada para ocorrer, em condi¢cdes climaticas favoraveis de trabalho, em
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aproximadamente 45 dias corridos. A limpeza das &reas acontecera conforme for
liberado frentes de trabalho para a terraplenagem no intuito de expor minimamente o

solo diretamente as chuvas e intempéries.
3.7.4.3 Controle da espessura das Camadas

O controle da espessura das camadas lancadas sera efetuado através de
cruzetas. A determinacdo da espessura das camadas ap0s a compactacao devera ser

feita através de medidas topogréficas.
3.7.4.4 Controle do Grau de Compactagdo

O controle do grau de compactacédo para liberacdo das camadas sera feito
através dos resultados de ensaios de compactacdo, a cargo do Executor, auxiliado

pelo controle do niumero de passadas do equipamento e de inspecéo visual.

O ensaio de controle de compactacao sera executado pelo método frasco de
areia, conforme a necessidade, a cada camada. Estes deverdo ser realizados, com
as frequéncias minimas de 1 (um) ensaio para cada 250m3 compactados. Quando

mudancas nos materiais ou nas condicfes de compactacéo os justificarem.

Caso o material compactado se apresente mais grosseiro do que aquele
passante na peneira no 4, devera ser levantada a curva granulométrica e peso
especifico do material grosseiro para permitir a corre¢cao dos valores associados aos
ensaios de controle de compactacéo.

Com o desenvolvimento das obras, em funcdo da homogeneidade dos valores
obtidos com os materiais destinados a compactacdo e também das condicGes
climaticas do local, podera ser reduzir a frequéncia dos ensaios de controle de
compactacdo. Podera, também, caso se verifiquem grandes variagbes nas

caracteristicas dos materiais, incrementar o volume de ensaios.
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3.7.4.5 Controle do Desvio de Umidade

Quanto a umidade de camada langada, a liberagéo seré feita por ensaio prévio
(pelo método Speedy ou da Frigideira). A umidade podera sofrer uma variacdo

maxima de 3% para mais ou para menos em relacdo a umidade 6tima.
3.7.4.6 Medidas de Controle de Erosdo e Drenagem Provisdria

Durante a execucdo dos servicos de terraplenagem, os platdés deveréo ser
conformados com inclina¢cdes de modo a evitar o carreamento de particulas de solo
pelas chuvas, devendo ser observadas as recomendagOes de fechamento das

camadas sob previsao de ocorréncia de chuvas.

Nas encostas dos taludes, a protecao superficial devera ser iniciada tdo logo
os servigos de corte ou de aterro conformem frentes de trabalho para aplicacéo de

grama ou hidrossemeadura e canaletas que comp&em o sistema de drenagem pluvial.

Durante a execucdo da terraplenagem, tendo se realizado os cortes
necessarios, serdo escavadas sarjetas aos pés dos taludes para o direcionamento

das aguas precipitadas durante essa fase da obra.

As sarjetas direcionardo as aguas para uma bacia de retencéo e infiltracéo
localizada na parte baixa do empreendimento, podendo ser implantada outras bacias
conforme necessidade. Obstaculos criados com geotéxtil ndo tecido e pedra rachao
no percurso da sarjeta servirdo para dissipar a energia de escoamento das aguas

reduzindo a velocidade e o carreamento de solo para a bacia de destino.

A bacia devera ser implantada de forma que atue retendo e infiltrando as aguas
pluviais vagarosamente para que particulas de solo. Devera ainda possuir uma
barreira interna que atue como extravaso, para que somente 0 excesso va para rede

de captacéao pluvial publica.

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 82.743.832/0001-62 - Rua Blumenau 20D — Centro — Chapecd, SC
(49) 3321-1921 — www.planaterra.com.br
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3.8

EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO

15

Apresenta-se na tabela abaixo uma relagdo de equipamentos minimos para a

execucao da obra.

QTDE Equipamentos Modelo / Capacidade

01 Trator de esteira com lamina angular de 140HP (104 kW) ou
similar

01 Escavadeira Hidraulica 1,7m2 ou similar

04 Caminh&o Basculante 20t — (279kw) ou similar

01 Motoniveladora 14t — 200hp ou similar

02 Rolo corrugado 11t — 100kW — 134hp ou similar

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO LTDA

CNPJ: 82.743.832/0001-62 - Rua Blumenau 20D — Centro — Chapecd, SC

(49) 3321-1921 — www.planaterra.com.br
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3.9 RELATORIOS DE VOLUMES

RUA 1:
YOLUME TOTAL

0+0,00 11,34 .00 0.oc 000 0.oa a.0o 000
420,00 21,03 10,30 37325 f-re IT3 25 a7,73 285,52
1+20,00 55,19 3 wToz 114,38 132027 202,71 M1I7.57
2420,00 852,36 802 1174.51 111,71 2454 TE F14.41 218037
H2000 5E.96 15,81 119223 243,43 3537.M SB2.83 I1ME
£+20,00 50,36 1452 1173232 314,35 45650,22 a77.18 358304
S5+20,00 44,52 20,65 1091.71 34281 555192 121599 473124
T+0,00 15,56 J4E 58347 &33,78 B535,80 147576 506002
8+0,00 1,40 1042 17545 151,mM ET11,26 162745 SDE3,7E
S+0,00 1.58 724 2362 250,45 E733,68 1907,56 463190
140,00 12,E7 SE7 144 50 23,14 55848 213711 AT4T 37
11+0,00 20,12 336 32989 20,25 721437 223735 4357.01
1240,00 725 825 275.84 115, TH32 234305 510,15
130,00 51,93 0,00 EO7.F3 £3,50 B0, 5 242655 566438
14+0,00 8251 0,00 145373 0,00 o4 57 242655 718,11
1:5+0,00 4503 0.3 1E25 55 24 11211,32 242905 arez 2y
15+0,00 20,04 208 23812 31,32 1144925 24B0.37 8080,08
17+0,00 12501 .00 128512 25,58 1273457 24ET.04 1024753
15+0,00 125,20 ag2 23IEITT 442 15118,34 2451,53 1262581
15+0,00 44,95 1043 1748.52 111,09 156E6,56 260263 14264,23
20+0,00 15,70 11,24 B4345 27,52 TS0 283054 14578,77
21+0,00 2324 8,60 405.09 103,36 1781520 033,90 14681,30
22+0,00 28497 835 5450 15585 184E0,95 31E5.85 152B0,13
23+0,00 2453 3,04 S44 58 #09,12 1904452 325858 1571565
24+0,00 16,51 401 =095 73,98 18355,52 337285 1802275
25+0,00 2227 1,42 20385 61,08 19E85,57 323385 16261,52
26+0,00 Zrat a2 59755 12,39 2023312 245,34 15848,77
270,00 26,06 1.3 ES3.7E 0,90 20975, 65 345725 17518,65
2B+0,00 551 2452 2207 255,02 21238,56 IF43 27 17485 69
20+0,00: 2724 0,06 ana.52 2ra,07 21533,48 201724 1752214
30+0,00 3323 .00 0464 055 22128413 201793 1812613
+0,00 47,532 0,00 EOS.13 000 23952 25 201793 15934,25
J2+0,00 3468 0,00 BZ2 65 0,00 2377450 201793 19756,91
33+0,00 EL R 3m ES8.33 30,08 2443323 204509 23 1s
33441 11,64 nas 137.1 12,63 2457024 = 75 20509, 58

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO LTDA

CNPJ: 82.743.832/0001-62 - Rua Blumenau 20D — Centro — Chapecd, SC

(49) 3321-1921 — www.planaterra.com.br
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e RUAZ2:
VOLUME TOTAL
040,00 13,30 0.z 000 0,00 0,00 0,01 0.00
140,00 47,30 0E5 B2E.37 8,55 £28,57 553 F19,38
7000 | 344 1225 ETE thece 1605,08 143,84 1451,15
21870 | 737 51 e 203,49 1975,10 7.3 182756
e RUAS:
WOLUME TOTAL
CH0.00 1552 ] 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00
100 | mes 338 13504 91,43 350 o143 4350
141823 | 1220 0.3 077 32,58 82275 1240 TIET

e RESUMO DE VOLUMES:

27.388,19 m?3 corte;
4.532,20 m?3 aterro.

Assinado de forma digital por

JAIRO PAULO JAIRO PAULO
LAMMEL:43731457920 LAMMEL:43731457920

Dados: 2021.11.11 07:49:46 -03'00'

Responsavel técnico
Eng® Civil Jairo Paulo Lammel

CREA/SC: 029.713-1

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 82.743.832/0001-62 - Rua Blumenau 20D — Centro — Chapecd, SC
(49) 3321-1921 — www.planaterra.com.br
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TERRAPLENAGEM & PAVIMENTACAO

4 ANEXOS

4.1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

4.2 PROJETO DE DRENAGEM PROVISORIA

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 82.743.832/0001-62 - Rua Blumenau 20D — Centro — Chapecd, SC
(49) 3321-1921 — www.planaterra.com.br
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1 - O presente projeto abrange a seccdo de uso dos direitos autorais patrimoniais do projeto
tdo somente para obra e local a que se destina, remanescendo sempre os referidos direitos
autorais de integral propriedade de seu autor, tudo em conson@ncia com a lei n°® 5.194, de
24/12/66, que regula o exercicio profissional de arquiteto e a lei n® 9.610, de 19/02/98, que
disciplina o Direito Autoral no pais.

2 - Qualquer modificacdo do projeto feito em obra que estiver em desacordo com o projeto
aprovado é de responsabilidade do incorporador.

3 - Declaro que as informacdes e os calculos contidas nesse projeto, sGo verdadeiras e de
total responsabilidade do autor do projeto.

4 - De acordo com a Lei n°4591/64, informamos que o layout contido neste projeto tem
cardter exclusivamente ilustrativo.

" Declaro que a aprovacdo do projeto ndo implica no reconhecimento por parte da
prefeitura do direito de propriedade do terreno."

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - SC

GoiA

ITTT

HH

|PTv=EST.215.d00] N,
B

T

T

T
I

VOLUME TOTAL VOLUME TOTAL
Estaca Area de Area de | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ’ Volume Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Volume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3) Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)
0+0,00 11,34 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0+0,00 13,30 0,27 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+20,00 21,03 10,30 373.25 87,73 373,25 87,73 285,52 1+0,00 47,80 0,65 628.37 8,98 628,37 8,98 619,39
1+20,00 55,19 3,14 947.02 114,98 1320,27 202,71 1117,57 2+0,00 34,49 14,26 976.73 134,96 1605,09 143,94 1461,15
2+20,00 62,26 8,03 1174.51 111,71 2494,78 314,41 2180,37 2+18,70 17,37 5,22 370.01 203,49 1975,10 347,43 1627,66
3+20,00 56,96 16,81 1192.23 248,42 3687,01 562,83 3124,18
4+20,00 60,36 14,62 1173.22 314,35 4860,22 877,18 3983,04
5+20,00 44,52 20,69 1091.71 342,81 5951,93 1219,99 4731,94 VOLUME TOTAL
70,00 18,96 348 583.87 268,79 653580 1475.78 506002 £ Area de Area de | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Volume
8+0,00 1,40 10,42 175.46 151,71 6711,26 1627,48 5083,78 staca Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
9+0,00 1,59 17,24 28.62 280,49 6739,88 1907,98 4831,90 0+0,00 15,62 576 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
10+0,00 12,87 5,67 144.60 229,14 6884,48 2137,11 4747,37 1+0,00 27,89 3,38 435.04 91,43 435,04 91,43 343,61
11+0,00 20,12 3,36 329.89 90,25 7214,37 2227,36 4987,01 1+16,23 19,20 0,83 407.71 32,58 842,75 124,01 718,74
12+0,00 7,28 8,25 278.84 115,71 7493,21 2343,06 5150,15
13+0,00 51,93 0,00 597.73 83,50 8090,94 2426,56 5664,38
14+0,00 82,61 0,00 1493.73 0,00 9584,67 2426,56 7158,11
15+0,00 45,09 0,31 1626.65 2,49 11211,32 2429,05 8782,27
16+0,00 20,04 2,05 238.12 31,32 11449,45 2460,37 8989,08
17+0,00 128,01 0,00 1285.12 26,68 12734,57 2487,04 10247,53
18+0,00 129,90 0,62 2383.77 4,49 15118,34 2491,53 12626,81
19+0,00 44,95 10,49 1748.52 111,09 16866,86 2602,63 14264,23
20+0,00 18,70 11,24 643.45 227,92 17510,31 2830,54 14679,77
21+0,00 23,24 8,60 405.09 203,36 17915,40 3033,90 14881,50
22+0,00 25,97 8,35 554.59 155,95 18469,99 3189,86 15280,13
23+0,00 24,93 3,04 544.65 109,12 19014,63 3298,98 15715,65
24+0,00 16,51 4,01 380.99 73,88 19395,62 3372,86 16022,76
25+0,00 22,27 1,42 299.95 61,09 19695,57 3433,95 16261,62
26+0,00 27,41 0,02 597.55 12,39 20293,12 3446,34 16846,77
27+0,00 26,06 1,39 683.78 10,90 20976,89 3457,25 17519,65
28+0,00 5,61 24,52 262.07 286,02 21238,96 3743,27 17495,69
29+0,00 27,24 0,06 300.52 274,07 21539,48 4017,34 17522,14
30+0,00 33,23 0,00 604.64 0,65 22144,13 4017,99 18126,13
31+0,00 47,59 0,00 808.13 0,00 22952,25 4017,99 18934,26
32+0,00 34,68 0,00 822.65 0,00 23774,90 4017,99 19756,91
33+0,00 31,15 3,01 658.33 30,09 24433,23 4048,09 20385,15
33+6,41 11,64 0,95 137.11 12,68 24570,34 4060,76 20509,58

o PLANATERRA

-
’ TERRAPLENAGEM & PAVIMENTACAC

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

JAIRO PAULO Assinado de forma digital por JAIRO
PAULO LAMMEL:43731457920

LAMMEL:43731457920  Dados: 2021.11.11 07:49:30 -0300"

ENG. JAIRO P. LAMMEL BRITAGEM GASPAR LTDA.

CNPJ: 01.924.996/0001-94

PRANCHA:

A-01

POUSADA LARANJEIRAS

CONTEUDO:

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

ESCALA: N° PRANCHAS:

POUSADA LARANJEIRAS [:1000 01-02
ENDERECO: 25/" 0/202]

ROD. INTERPRAIAS S/N°
BALNEARIO CAMBORIU - SC

DESENHO:

FELIPE LUIZ NASCIMENTO

49 .3321 1921 - RUA BLUMENAU, N. 20D, LIDER - CHAPECO-SC - FELIPE@PLANATERRA.COM.BR - WWW.PLANATERRA.COM BR
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1 - O presente projeto abrange a seccdo de uso dos direitos autorais patrimoniais do projeto
tdo somente para obra e local a que se destina, remanescendo sempre os referidos direitos
autorais de integral propriedade de seu autor, tudo em conson@ncia com a lei n°® 5.194, de
24/12/66, que regula o exercicio profissional de arquiteto e a lei n° 9.610, de 19/02/98, que
disciplina o Direito Autoral no pais.

2 - Qualquer modificacdo do projeto feito em obra que estiver em desacordo com o projeto
aprovado é de responsabilidade do incorporador.

3 - Declaro que as informacdes e os calculos contidas nesse projeto, sGo verdadeiras e de
total responsabilidade do autor do projeto.

4 - De acordo com a Lei n°4591/64, informamos que o layout contido neste projeto tem
cardter exclusivamente ilustrativo.

" Declaro que a aprovacdo do projeto ndo implica no reconhecimento por parte da
prefeitura do direito de propriedade do terreno."

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - SC

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
Assinado de forma digital por

JAIRO PAULO o
LAMMEL:4373145 LAMMEL:43731457920

Dados: 2021.11.11 07:48:55

7920 -03'00'

ENG. JAIRO P. LAMMEL BRITAGEM GASPAR LTDA.

CNPJ: 01.924.996/0001-94

PRANCHA:

A-01

POUSADA LARANJEIRAS

CONTEUDO:

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

ESCALA: N° PRANCHAS:

POUSADA LARANJEIRAS 1:750 02-02
ENDERECO: Py
o 25/10/2021

ROD. INTERPRAIAS S/N°
BALNEARIO CAMBORIU - SC

2 PLANATERRA

TERRAPLENAGEM & PAVIMENTACAO

DESENHO:

FELIPE LUIZ NASCIMENTO

49 .3321 1921 - RUA BLUMENAU, N. 20D, LIDER - CHAPECO-SC - FELIPE@PLANATERRA.COM.BR - WWW.PLANATERRA.COM BR




DIC-41.010
ROBERTO MOREIRA DE MOURA FERRO
MATRICULA N® 2.497 (Lote N°4)

C B 333 3 31- o

NOTAS IMPORTANTES:

DIC—43.570 7°

Antigo: EDGARD  RUBENS  EIGEN
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s 34007

4Q. 398

EUSENION REISHER
QIC—

MATRICULA

c. Q MATRICULA N° 68077

N

<</ OSVALDWOD ODEBRECHT FILHO
Q DIC-39.808

IMPLANTACAQO
ESCALA 1:750

CORTE AA

LIMPA RODAS

RACHAO TRAVADO Wy )
ESP=30CM

SUBLETO

CORTE AA
S/ ESCALA

QIO
DT X
SRR N0

a7 : ©_ 3100
FELIX EUGENIO REICHERT
DIC—40.395

v
9 Q ©
BN
//O)/Q)

SARIETA LEGENDA

S/ REVESTIMENTO
L=8OCM - = = = Sarjeta ndo revestida

Barreira em pedra rach&o e geotéxil

30 50

Limpa rodas

a4 A sa e

Dissipador de energia

Projecao pavimentacao

Taludes

DETALHE SARJETA
S/ ESCALA

20

\ X
AFASTAME&. R

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - SC

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
e PWRRA JAIRO PAULO Assinado de forma digital por
P 4 LAMMEL:37314579 et
TERRAPLENAGEM & PAVIMENTAQAO 20 Dados: 2021.11.11 07:49:14 -03'00"
ENG. JAIRO P. LAMMEL BRITAGEM GASPAR LTDA.
CNPJ: 01.924.996/0001-94

POUSADA LARANJEIRAS

PRANCHA:

CONTEUDO:

PROJETO DE DRENAGEM PROVISORIA

A-01

POUSADA LARANJEIRAS

ESCALA: N° PRANCHAS:

IND. 01-01

ENDERECO:

ROD. INTERPRAIAS S/N°
BALNEARIO CAMBORIU - SC

DATA:

10/11/2021

DESENHO:

FELIPE LUIZ NASCIMENTO

49 .3321 1921 - RUA BLUMENAU, N. 20D, LIDER - CHAPECO- SC - JAIRO@PLANATERRA.COM.BR - WWW.PLANATERRA.COM.BR
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