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A2

PAREDE DIAFRAGMA

Notas Técnicas Gerais:

1- Para a elaboração do projeto de contenção, foram consultados os seguintes documentos, fornecidos pelo cliente:

a. Laudo de sondagem MISTA (SPT+Rotativa), Ref.: 383 elaborado em 10/11/2021, Responsável Técnico Eng. Carlos Roberto Machado, CREA-SC 8332-0;

b. Laudo de sondagem CPT, Ref.: 6234 elaborado em 22/10/2018, Responsável Técnico Eng. Carlos Roberto Machado, CREA-SC 8332-0;

c. Projeto Arquitetônico "MER_ARQ_Executivo_R11.dwg";

d. Levantamento Planialtimétrico "229.11Leva10.R2.dwg";

2- O presente projeto executivo deverá ser aprovado e compatibilizado pela Arquitetura e Estrutural antes de ser implementado em obra;

3- A sequência do processo executivo da estrutura de contenção consiste em:

a. O posicionamento das lamelas deve ser feito com base na planta dos projetos arquitetônico e estrutural, que definem o subsolo;

b. Deve ser executado uma mureta guia, no alinhamento longitudinal da parede diafragma, com o objetivo de auxiliar a locação da cortina;

c. A execução de implantação dos subsolos pode afetar as construções vizinhas. Deve ser feita, obrigatoriamente, vistoria pericial prévia em todos os vizinhos da obra, até a projeção
do raio de influência do rebaixamento do lençol freático;

d. O início da execução de cada elemento deve ser precedido da verificação da locação, dimensões de projeto e cota de escavação do terreno;

e. A utilização de fluído estabilizante, polímero ou bentonita, deve ter controle tecnológico;

f. Nos casos de elementos de pilares posicionados no alinhamento da cortina, deve-se verificar o comprimento da lamelas e a sua armadura, pois estas terão função de contenção e
fundação;

g. Todos os dados referentes à execução dos elementos de contenção, devem ser anotados em cadernos de registro de obras e enviados aos Projetistas, tais como: comprimento, cota
de arrasamento, limpeza, consumo, eventuais problemas construtivos;

4- Devem ser instalados instrumentos de monitoramento de deslocamentos horizontais, tipo inclinômetros e pinos de recalque nas edificações vizinhas. As leituras destes instrumentos
são diárias durante a fase de execução das obras de contenção e escavação do terreno. Durante a fase de execução das fundações da edificação até a estrutura atingir a cota superior
da cortina, deve-se proceder as leituras no período semanal;

5- O processo executivo da parede diafragma deverá atender às prescrições da NBR 6122:2019 - Projeto e execução de fundações. Mais detalhes executivos, recomenda-se consultar o
Manual de Execução de Fundações e Geotecnia - Práticas Recomendadas, ABEF - Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia, Ed. PINI, 2012.

6- Quaisquer indícios de movimentação horizontal da cortina e terrenos no entorno, bem como deslocamentos verticais das edificações vizinhas, deve-se interromper os serviços de
escavação a comunicar aos projetistas.

7- No caso de vir a ser implantado qualquer equipamento pesado (ex. grua, guindaste, etc.) nas proximidades da cortina de contenção atirantada, deverá ser comunicado o projetista, de
forma a avaliar os esforços e estabilidade da contenção;

8- A solução apresentada é válida para um cenário geotécnico definido no laudo de sondagem do terreno, concomitante com o projeto de escavação apresentado. Em caso de fluência
significativa de água poderá ser necessário proceder a revisão do projeto e a implementação de soluções de drenagem;

9- As características do Concreto das lamelas da Parede Diafragma:

a. Relação água/cimento ≤ 0.​55​

b. fck ≥​30 MPa

c. Idade de Controle: 28 dias​

d. Pedra 1 (9,5/25​)

e. Slump na nota fiscal: 220 ± 30 mm

f. Consumo mínimo de Cimento: 400 kg/m³​

g. Tempo para sacar o perfil ou chapa junta: entre 4 e 6 horas após a chegada da primeira betoneira na obra

h. Porcentagem de Argamassa em massa = 55 %

i. E​xsudação máxima de 4% do volume total de água conforme a ABNT NBR 15.558

j. Podem ser usados aditivos plastificantes

k. Permitido o uso de agregados miúdos artificiais conforme a NBR 7211

l. Especificar na nota fiscal a quantidade máxima de água a ser adicionada na obra considerando a água retida na central mais uma estimativa de água perdida por evaporação.

10- Conforme prescreve a NBR 5629:2006 Execução de tirantes ancorados no terreno, em todos os tirantes deverão realizar-se ensaios de recepção simplificados e ensaios de recepção
detalhados nos tirantes onde estejam previstas células de carga.

11- A obra deverá ter acompanhamento periódico de Engenheiro especialista em Geotecnia.
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