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Qtd Rendimento Consumo 3agua Consumo Total
Concreto 14.974,70 m3 - 180 I/m3 2.695.446,00 L
Argamassa Reboco 145.337,21 m? 0,025 m3/m2 2101/m3 763.020,36 L
Argamassa Assentamento Alvenaria 64.833,31 m? 0,0378 m3/m?2 2101/m3 514.646,78 L
Argamassa Contrapiso 70.929,83 m? 0,05 m3/m2 180 1/m3 638.368,44 L
Argamassa Assentamento Revestimento Ceramico 43.456,43 m? 10 kg/m2 0,135 I/kg 58.667,18 L
Tintas 253.102,38 m? 0,31/m2 0,21/1 15.186,14 L
Argamassa Assentamento Granito 7.271,51 m? 10 kg/m2 0,135 I/kg 9.816,53 L
Forro Gesso 56.920,94 m? - 21/m2 113.841,88 L
Limpeza Pds Obra 56.396,00 m? - 0,25 |/m? 14.099,00 L
Limpeza Ferramentas / Consumo Canteiro 1.460,00 dias - 200 |/dia 292.000,00 L

5.115.092,30 L




