
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DE TERRAPLENAGEM 
 
 
Obra: MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 
Local: Rua Biguaçu, Municípios, Balneário Camboriú - SC 
Área de terraplenagem: 6132,59 m²     
Proprietário: TNT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 
Empresa responsável pelos serviços de terraplanagem: TERRA BRASIL COM. E TRANSP. DE 
MAT. DE CONST. LTDA EPP 
Resp. Tec. da empresa de terraplanagem: ENG. PATRICK JOSÉ ROSA – CREA: 151334-6   
 
 
 

A) SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

1. Destocamento e Limpeza 
               1.1 Definição:  Os serviços de   destocamento   e   limpeza   serão    executados 
objetivando a remover, das áreas destinadas ao rebaixamento do nível do terreno e o recebimento de 
aterros, às obstruções naturais e artificiais, que porventura existirem tais como, arbustos, tocos, 
entulhos ou matacões. 
 
  1.2 Execução: As operações correspondentes aos serviços destocamento e limpeza, para o 
caso de cortes e aterro, terão lugar no interior da faixa de domínio.  
      
                

B) SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM: 
 

2. Escavação 
               2.1 Definição: Cortes são setores do nivelamento do terreno cuja implantação requer 
escavação de materiais que constituem o terreno natural desde o nível requerido até a altura 
resultante do projeto arquitetônico ou da inclinação dos taludes de corte, nas áreas definidas na 
planta e cortes. 
        
               2.2 Equipamentos: São utilizados equipamentos adequados, que possibilitem a execução 
simultânea de cortes e aterros, tais como, retro escavadeira, escavadeira hidráulica e caminhões 
basculantes. 
 
               2.3 Execução: A operação é precedida da execução dos serviços de limpeza. O 
desenvolvimento da operação de terraplenagem se processa sob a previsão da utilização adequada 
ou rejeição dos materiais extraídos. Porem, para a obra em questão, não será necessário a realização 
de escavação, tendo apenas áreas a serem aterradas.   
 
     
 3. Empréstimo e bota-fora        
            3.1 Deve-se sempre ser evitado o uso de empréstimo adaptando-se os níveis resultantes a 
adequada compensação de cortes e aterros. Os bota-fora, caso haja necessidade, resultam-se do 
material excedente na compensação efetuada no local. 
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        4. Aterro 
               4.1 Definição: Os aterros são setores da terraplenagem cuja implantação requer deposito 
de materiais terrosos, provenientes dos cortes, construídos até os níveis previstos no projeto 
arquitetônico. 
 
               4.2 Equipamentos: O transporte de terra para a construção de aterros será executado pôr 
retro escavadeira, escavadeira hidráulica e caminhões basculantes. Equipamentos adequados para a 
execução simultânea de cortes e aterros. 
 
 4.3   Origem do material: O material resultante do aterro será carregado em caminhões 

basculantes no pátio da empresa Terra Brasil Com. Transp. De Mat. De Const. Civil Ltda EPP, após 

carregamento será coberto com lona e transportado até local da obra. 

               4.4 Lançamento: Será feito em camadas de no máximo 0,50m em toda a extensão do 
aterro, resultando um volume de 3.950,00m³. 
 
               4.5 Compactação: Todas as camadas serão convenientemente compactadas com 
equipamentos apropriados a cada caso, até atingirem compactação ideal. 
 
               4.6 Execução: A operação será precedida da execução dos serviços de limpeza.  

O desenvolvimento da operação de terraplenagem se processará através do aterro de uma área de  

6.132,59m², tendo como cota máxima +1,30m, para nivelamento do terreno e adaptação ao projeto. 

 
 
     
 

Balneário Camboriú, 09 de dezembro de 2022. 
 
 
 
                                                                                                                             

          
 

       _______________________                       ___________________________ 
                             PROPRIETÁRIO                                        RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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