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GALPÃO PRÉ-MOLDADO
COMERCIAL

MESCHKE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

CNPJ: 08.697.977/0001-11

MEMORIAL DA OBRA

Elaboração: Eng. Dag Alexandre Bergan
CREA / SC 061.489-7
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1 IDENTIFICAÇÃO
1.1 INFORMAÇÕES DA OBRA

Dag Alexandre Bergan - EXECUTOR

CREA/SC 061489-7

Galpão Pré-Moldado Comercial

Área coberta/ fechada: 3.437,43m²

Área descoberta: 1.827,69m²

Área Total 5.265,12m²

1.2 RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Responsável técnico: Dag Alexandre Bergan

Registro Nacional: CREA SC 061.489-7

1.3 EXECUTOR:

Responsável técnico: Dag Alexandre Bergan

Registro Nacional: CREA SC 061.489-7

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este memorial descritivo tem por finalidade descrever a obra a ser executada em um

terreno urbano, sem benfeitorias, localizado em uma gleba circundada por três vias: a via

principal Rua Biguaçu, Rua Botuverá e a terceira como coletora Rua Araranguá – no bairro

Municípios em Balneário Camboriú/SC.

3 MEMORIAL DESCRITIVO
A obra será executada com fundação tipo ¨Hélice Contínua¨, inclusive para apoio do piso

de concreto, haja visto a qualidade do solo na região. A estrutura será executada em concreto

armado pré moldado com 85% da estrutura de fechamento em placas de concreto armado. Piso

será executado em concreto armado aparente lapidado. A área de vendas e depósito possuirá

cobertura com telha térmica (diminuindo consumo de energia para funcionamento Ar

Condicionado) e iluminação zenital (diminuindo consumo de energia para iluminação artificial).
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A construção possuirá 2 câmaras frias, um para congelados e outra para resfriados,

executada com paredes térmicas de alta eficiência. O estacionamento, possuirá 89 vagas de

estacionamento em seus 1537,19m², sendo o piso confeccionado em revestimento asfáltico.

Haverá aproveitamento de água de chuva, com armazenamento de 15m³ para uso em

vasos sanitários, mictórios e lavação de pisos externos / jardins.

4 CONSUMOS ESTIMADOS DE MATERIAIS
1- Consumo estimado de concreto para fundação Hélice: 1625m²

2- Consumo estimado aço para fundação hélice: 12.035kg

3- Consumo estimado fundação pré moldado (blocos): 95m³

4- Consumo estimado PIso de concreto: 700m³

5- Consumo aço estimado para piso de concreto: 15.437kg

6- Consumo estimado de asfalto para estacionamento: 109m³

7- Consumo estimado de Base em rocha para estacionamento: 370m³

8- Consumo estimado de material para aterro área vendas e depósito: 3000m³

5 DESCRIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO
1- Consumo de água diário estimado: 15.000L

2- Reserva de água: 45.000L

Calculado reserva de água para 2 dias de consumo e 15.000L para R.T.I.

_________________________________________
Dag Alexandre Bergan - EXECUTOR

CREA/SC 061489-7

_________________________________________

Dag Alexandre Bergan - EXECUTOR
CREA/SC 061489-7
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Meschke Administradora de Bens Ltda. Eng. Dag Alexandre Bergan
 CREA / SC 061.489 

 Mão de Obra  Materiais  Total 
 Total

Mão de Obra 
 Total

Materiais 

1 Limpeza Preliminar  R$                            -   

1.1 Limpeza do Terreno
1.1.1 Remoção de entulhos m³            215,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
1.2 Transporte de Bota Fora m²              78,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

2 Sistemas Hidrossanitarios para Canteiro de Obras  R$                            -   

2.1 Captação (Água Fria)

2.1.1 Hidrometro (Ponto de Tomada) und                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
2.1.3 Registro de manobra und                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

2.2 Reservação

2.2.1 Reservatório (Caixa Dágua) unid                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
2.2.2 Estrutuas de apoio para caixa dágua unid                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
2.2.3 Conexões e acessórios unid                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

2.3 Rede de Água Fria (Serviços)

2.3.1 Tubos e conexões m             45,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
2.3.2 Bicas, derivações, torneiras e esperas unid              15,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

2.4 Rede de Água Potável

2.4.1 Bebedouro e Filtro und                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
2.4.2 Tubos e conexões diversas und              15,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
2.4.3 Registro de manobra und                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

3 Sistemas de Drenagem Pluvial e Escoamento Superficial  R$                            -   

3.1 Escavação para redes de drenagem

3.1.1 H <= 2,00m m³            145,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

 Preço Total ITEM DESCRIÇÃO Unid.  Qtd. 

 Preço Unitário 

Planilha de Quantitativos e Insumos (Lista de Materiais)

Cliente: Meschke Administração de Bens Ltda
Empreendimento: Galpão Pré-moldado - Meschke Administração de Bens Ltda
Execução e Manutenção de Canteiro de Obras

Data Base: Fevereiro/2023
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Meschke Administradora de Bens Ltda. Eng. Dag Alexandre Bergan
 CREA / SC 061.489 

3.2 Tubulação para drenagem provisória

3.2.1 Tubo PVC Corrugado - DN150mm m             68,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

3.3 Caixas de Passagem
3.3.1 Câmara de Trabalho p/ rede D=150mm

3.3.1.1 H <= 2,00m und               4,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

3.4 Captações

3.4.1 Conjunto de grelhas transversais m              55,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
3.4.2 Canaleta 10x10cm m             32,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

4 Terraplanagem e Nivelamento do Solo  R$                            -   

4.1 Escavação, Carga e Transporte

4.1.1 Material de 1a. Categoria m³            615,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
4.1.2 Material de 3a. Categoria m³              78,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

4.2 Compatibillização e Compatação a 95% / 100% PN m³         1.750,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

5 Pavimento/Revestimento  R$                            -   

5.1 Áreas de circulação, amoxarife, rampas e acessos.

5.1.1 Regularização e compactação manual m³             86,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
5.1.2 Assentamento de paver/bricket/bloco e/ou concreto m²            115,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

5.2 Área de manobras e demais espaços de circulação

5.2.2 Regularização e compactação do sub-leito m²        4.580,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
5.2.3 Lançamento de base com brita graduada simples. m³           550,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

6 Estruturas de Apoio  R$                            -   

6.1 Construção de Áreas Comuns

6.1.1 Container para Almoxarife unid                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
6.1.2 Container para Instalações Sanitárias unid                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
6.1.2 Container para Refeitorio unid                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

6.2 Cercamento e Proteção

6.2.1 Portão e e sistemas de controle de acesso m              11,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
6.2.2 Muros e conteções m             45,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

Tapumes, Gradis /ou Cercamento m           250,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
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Meschke Administradora de Bens Ltda. Eng. Dag Alexandre Bergan
 CREA / SC 061.489 

6.3 Serviços de Iluminação vb                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

7 Energia Elétrica  R$                            -   

7.1 Padrão de ligação provisória de energia vb                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
7.2 Rede de distribuição e pontos de tomada vb                1,00  R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

8 Serviços Complementares  R$                            -   

8.1 Seção técnica

8.1.1 Topografia, gabaritos e demarcações vb                    -    R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   
8.1.2 Acompanhamento e fiscalização vb                    -    R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

8.2 Ensaios e testes vb                    -    R$                 -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

8.3 Limpeza e desmobilização da obra vb                    -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                          -   

9 Total de Mão de Obra e Serviços %                     -    R$                            -   
10 Total de Materiais %                     -    R$                            -   

11 Total Geral R$  R$                            -   
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