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1 IDENTIFICACAO

1.1 INFORMACOES DA OBRA
Dag Alexandre Bergan - EXECUTOR
CREA/SC 061489-7

Galpao Pré-Moldado Comercial

Area coberta/ fechada: 3.437,43m?

Area descoberta: 1.827,69m?

Area Total 5.265,12m?

1.2 RESPONSAVEL TECNICO:
Responsavel técnico: Dag Alexandre Bergan
Registro Nacional: CREA SC 061.489-7

1.3 EXECUTOR:
Responsavel técnico: Dag Alexandre Bergan
Registro Nacional: CREA SC 061.489-7

2 DESCRIGAO DO PROJETO

Este memorial descritivo tem por finalidade descrever a obra a ser executada em um
terreno urbano, sem benfeitorias, localizado em uma gleba circundada por trés vias: a via
principal Rua Biguagu, Rua Botuvera e a terceira como coletora Rua Ararangua — no bairro

Municipios em Balneario Camboriu/SC.

3 MEMORIAL DESCRITIVO

A obra sera executada com fundacao tipo "Hélice Continua”, inclusive para apoio do piso
de concreto, haja visto a qualidade do solo na regido. A estrutura sera executada em concreto
armado pré moldado com 85% da estrutura de fechamento em placas de concreto armado. Piso
sera executado em concreto armado aparente lapidado. A area de vendas e depdsito possuira
cobertura com telha térmica (diminuindo consumo de energia para funcionamento Ar

Condicionado) e iluminagéo zenital (diminuindo consumo de energia para iluminagéao artificial).
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A construcdo possuira 2 camaras frias, um para congelados e outra para resfriados,
executada com paredes térmicas de alta eficiéncia. O estacionamento, possuira 89 vagas de
estacionamento em seus 1537,19m?, sendo o piso confeccionado em revestimento asfaltico.

Havera aproveitamento de agua de chuva, com armazenamento de 15m?* para uso em

vasos sanitarios, mictérios e lavagao de pisos externos / jardins.

4 CONSUMOS ESTIMADOS DE MATERIAIS
1- Consumo estimado de concreto para fundagao Hélice: 1625m?
2- Consumo estimado ago para fundagao hélice: 12.035kg
3- Consumo estimado fundagéo pré moldado (blocos): 95m?
4- Consumo estimado Plso de concreto: 700m?
5- Consumo ago estimado para piso de concreto: 15.437kg
6- Consumo estimado de asfalto para estacionamento: 109m?
7- Consumo estimado de Base em rocha para estacionamento: 370m?

8- Consumo estimado de material para aterro area vendas e depdsito: 3000m?

5 DESCRIGAO DE CONSUMO DE AGUA E CONTRIBUIGAO DE ESGOTO
1- Consumo de agua diario estimado: 15.000L
2- Reserva de agua: 45.000L

Calculado reserva de agua para 2 dias de consumo e 15.000L para R.T.I.
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DAG ALEXANDRE BERGAN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
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Dag Alexandre Bergan - EXECUTOR
CREA/SC 061489-7
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Dag Alexandre Bergan - EXECUTOR
CREA/SC 061489-7



Meschke Administradora de Bens Ltda. Eng. Dag Alexandre Bergan

CREA / SC 061.489
Planilha de Quantitativos e Insumos (Lista de Materiais)
Cliente: Meschke Administracdo de Bens Ltda
Empreendimento: Galpdo Pré-moldado - Meschke Administracdo de Bens Ltda
Execucdo e Manutenc¢do de Canteiro de Obras
Data Base: Fevereiro/2023
Preco Unitario
ITEM DESCRICAO Unid. Qtd. - . Total Total Preco Total
M3o de Obra Materiais Total " ..
Ma3o de Obra Materiais
| 1 Limpeza Preliminar RS - |
1.1 Limpeza do Terreno
1.1.1 Remocao de entulhos m? 215,00 R$ - RS - RS - RS - RS - RS -
1.2 Transporte de Bota Fora m* 78,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
| 2 Sistemas Hidrossanitarios para Canteiro de Obras RS - |
2.1 Captacdo (Agua Fria)
2.1.1 Hidrometro (Ponto de Tomada) und 1,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.1.3 Registro de manobra und 1,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.2 Reservacado
2.2.1 Reservatorio (Caixa Dagua) unid 1,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
222 Estrutuas de apoio para caixa dagua unid 1,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.2.3 Conexdes e acessorios unid 1,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.3 Rede de Agua Fria (Servicos)
2.3.1 Tubos e conexdes m 45,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.3.2 Bicas, derivacdes, torneiras e esperas unid 15,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.4 Rede de Agua Potavel
2.4.1 Bebedouro e Filtro und 1,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.4.2 Tubos e conexdes diversas und 15,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.4.3 Registro de manobra und 1,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
| 3 Sistemas de -Drenagem Pluvial e Escoamento Superf-icial RS - |
3.1 Escavacdo para redes de drenagem
3.1.1 H <= 2,00m m’ 145,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
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Meschke Administradora de Bens Ltda.

Eng. Dag Alexandre Bergan

CREA / SC 061.489
3.2 Tubulacdo para drenagem provisoria
3.21 Tubo PVC Corrugado - DN150mm m 68,00 RS RS RS RS RS RS -
3.3 Caixas de Passagem
3.3.1 Cadmara de Trabalho p/ rede D=150mm
3.3.1.1 H <=2,00m und 4,00 RS RS RS RS RS RS -
3.4 Captacoes
3.4.1 Conjunto de grelhas transversais m 55,00 RS RS RS RS RS RS -
3.4.2 Canaleta 10x10cm m 32,00 RS RS RS RS RS RS -
[ 4 Terraplanagem e Nivelamento do Solo RS - ]
4.1 Escavac¢do, Carga e Transporte
4.1.1 Material de 1a. Categoria m’ 615,00 RS RS RS RS RS RS -
4.1.2 Material de 3a. Categoria m’ 78,00 RS RS RS RS RS RS -
4.2 Compatibillizacdo e Compatacdo a 95% / 100% PN m’ 1.750,00 RS RS RS RS RS RS -
[ 5 Pavimento/Revestimento RS -]
5.1 Areas de circulacdo, amoxarife, rampas e acessos.
5.1.1 Regularizacdo e compactacdo manual m? 86,00 RS RS RS RS RS RS -
5.1.2 Assentamento de paver/bricket/bloco e/ou concreto m’ 115,00 RS RS RS RS RS RS -
52 Area de manobras e demais espacos de circulacdo
5.2.2 Regularizacdo e compactacdo do sub-leito m? 4.580,00 RS RS RS RS RS RS -
5.2.3 Lancamento de base com brita graduada simples. m? 550,00 RS RS RS RS RS RS -
[® Estruturas de Apoio RS -]
6.1 Construcdo de Areas Comuns
6.1.1 Container para Almoxarife unid 1,00 RS RS RS RS RS RS -
6.1.2 Container para Instalacdes Sanitarias unid 1,00 RS RS RS RS RS RS -
6.1.2 Container para Refeitorio unid 1,00 RS RS RS RS RS RS -
6.2 Cercamento e Protecao
6.2.1 Portdo e e sistemas de controle de acesso m 11,00 RS RS RS RS RS RS -
6.2.2 Muros e contecdes m 45,00 RS RS RS RS RS RS -
Tapumes, Gradis /ou Cercamento m 250,00 R$ RS RS RS RS RS -
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Meschke Administradora de Bens Ltda.

Eng. Dag Alexandre Bergan

CREA / SC 061.489
6.3 Servicos de lluminacdo vb 1,00 RS RS RS RS RS RS -
| 7 Energia Eletrica RS - |
7.1 Padrdo de ligacao provisoria de energia vb 1,00 RS RS RS RS RS RS -
7.2 Rede de distribuicdo e pontos de tomada vb 1,00 RS RS RS RS RS RS -
| 8 Servi¢cos Complementares RS . |
8.1 Secdo técnica
8.1.1 Topografia, gabaritos e demarcacdes vb - RS RS RS RS RS RS -
8.1.2 Acompanhamento e fiscalizacdo vb - RS RS RS RS RS RS -
8.2 Ensaios e testes vb - RS RS RS RS RS RS -
8.3 Limpeza e desmobilizacdo da obra vb - RS RS RS RS RS -
9 Total de M3ao de Obra e Servicos % - RS -
10  Total de Materiais % - RS -
[ 11 TotalGeral RS RS - |
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