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A viga de coroamento devera ter rigidez para distribuir a carga dos pilares em no minimo 2 lamelas.
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Caso 1

0,00m

<~ Indicacdo de cota

¢ 5 Lamela de Fechamento

Verificar em campo comprimento real para montagem da
armadura respeitando a mesma taxa das lamelas sequentes

Indicago e diregdo das vistas

Caso 2

Caso 3

Obs.: As cores no contorno da lamela indicam o caso de referéncia para o detalhamento.

NOTAS GERAIS DE CONTENGCAO:

1- Documentos de referéncia para contengao:

8332-0, em 16/11/2023.

(o8 Projeto Arquiteténico, Ref.: 00 - REN_ARQ_PE_COMPLETO.dwg.

previamente & concretagem.

0s projetistas.

10-  Qualquer alteracdio no procedimento executivo, ou projeto, devera ser autorizado por escrito pelo Projetista.

gerados e a estabilidade da contencdo.
12-  Observar as notas técnicas especificas de projeto para as solucdes de contencdo e ancoragem.
13- A obra deverd ter acompanhamento periddico de Engenheiro especialista em Geotecnia.

14-  Dimensdes em centimetro, exceto onde indicado.

d. Levantamento Planialtimétrico, Ref.: REN_APJ-TOP_D-0000-LEV.PLANIALTIMETRICO_R000.dwg.

recomendado € através da fixagdo de pinos de referéncia nos pilares do pavimento inferior, com leituras realizadas por equipe de topografia.

a. Relatério de Sondagem TIPO (CPT - Cone Penetration Test), elaborado pela empresa SOLO Sondagem, responsavel técnico Carlos Roberto Machado, CREA-SC

b. Planta de cargas e locagdo dos pilares, Ref.: REN_PR1_EST_00_PLANTA-CARGAS_RO01.dwg e Planta de Cargas Edificio Renovatio_RO1 - 12.08.2024.dwg.

2- O presente projeto deverd ser aprovado e compatibilizado pela Arquitetura e Estrutura, antes de ser implementado em obra.

3- Devera ser feito, previamente a execucdo da contengdo, a vistoria cautelar de vizinhanga nas edificacdes lindeiras a obra.

4- E de responsabilidade do proprietério verificar a existéncia de fundagdes, pavimentos em subsolos e estruturas enterradas, que possam conflitar com a solugdo projetada.

5- A locagdo da obra ndo deve ser feita por este projeto. Para a correta locacdo deve-se consultar o projeto estrutural e o arquiteténico.

6- O monitoramento dos recalques das edificagdes vizinhas deve ser iniciado previamente a qualquer atividade na obra e mantido durante todas as etapas executivas da obra. O procedimento

7- Simultaneamente a escavagdo do terreno deverd ser iniciado o monitoramento dos deslocamentos horizontais da estrutura de contencdo. As leituras devem ser realizadas por equipe de
topografia.
8- No caso do projeto especificar o monitoramento da cortina por meio de inclinémetros, os mesmos dever&o ser instalados no interior da contencdo, em tubulagdes inseridas com a armadura,

9- Quaisquer indicios de movimentagdo da cortina e terrenos no entorno, bem como deslocamentos verticais das edificagdes vizinhas, deve-se interromper os servigos de escavagdo e comunicar

11- No caso de vir a ser implantado qualquer equipamento pesado (ex. grua, guindaste, etc.) nas proximidades da contencdo, devera ser comunicado o Projetista, de forma a avaliar os esforgos

Quantitativos da Parede Diafragma
- Segdo Quantidade Area L. Estimado Concreto Aco
ipo
(m) (Un.) (m?) (m) (m?3) +20% @ (mm) (kg)
Caso 1 2.50 X 0.50 88 3960 18 2376.0 6.3 24036
Caso 2 2.50 X 0.40 20 750 15 360.0 8.0 927
Caso3 2.50 X 0.40 30 750 10 360.0 125 12959
16.0 79084
20.0 12547
25.0 129387
Total 138 5460 3096 258941
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NOTAS DA PAREDE DIAFRAGMA
1- Os procedimentos executivas da parede diafragma deveréio atender as prescricdes da ABNT NBR 6122:2022 — Projeto e execugéo de fundagdes. Mais detalhes executivos e de controle
recomenda-se consultar o Manual de Execugéo de Fundagdes — Praticas Recomendadas, da Associag&o Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundages e Geotecnia — ABEF, 2022.
2- A empresa executora devera avaliar as sondagens para definigdo do equipamento necessario a ser utilizado, de modo a garantir a execugdo das lamelas até as cotas de pronta previstas
no projeto.
3- A sequéncia do processo execulivo da parede diafragma consiste em:
a. Deve ser executada a mureta-guia ao longo de todo o alinhamento longitudinal da cortina;
b. A utilizaggo de flufdo estabilizante, polimero ou bentonita, deve ter o controle tecnoldgico;
c. A sequéncia executiva das lamelas consiste em perfuragéo, posicionamento das juntas e chapa-espelho, insergéo da armadura, concretagem com tubo tremonha;
d. A remog&o do “concreto podre” na superficie das lamelas podera ser feita com o auxilio de marteletes, na altura em que sera executada a viga de coroamento;
e Concluida a execugdo de todas as lamelas e aguardada a cura do concreto deverd ser executada a viga de coroamento, conforme projeto especifico, de responsabilidade do
projetista estrutural;
f. A escavagBo do terreno somente poderd ser iniciada ap6s a cura do concreto da viga de coroamento.
4- Caracterfsticas d C das Parede Diafr
a. fck = 30 MPa aos 28 dias, conforme NBR 6122; NBR 6118; NBR 5738 e NBR 5739.
b. Consumo minimo de cimento = 400 kg/m?.
c. Fator 4guafcimento < 0,55.
d. Abatimento ou slump test igual @ 22 £ 3 cm, conforme NBR NM 67.
e Fator 4gua/cimento < 0,55.
f. Agregados: areia (natural ou artificial, conforme NBR 7211) e brita 0.
g. Parcentagem de argamassa em massa: = 55 %.
h. Aditivos: podem ser usados aditivos plastificantes.
i Exsudag&o: maxima de 4% do volume total de dgua, conforme NBR 15.558.
j- Tempo para sacar o perfil ou chapa junta: entre 4 e 6 horas ap6s a chegada do primeiro caminh&o betoneira na obra.
k. Nota Fiscal do Concreto:
i. As notas fiscais de remessa do concreto devem apresentar os itens “a” ao “*h", conforme especificados no projeto.
ii. Especificar a quantidade méxima de &gua a ser adicionada na obra considerando a &gua retida na central, mais uma estimativa de dgua perdida por evaporag&o.
iii. A carta trago do concreto deverd ser fornecida pela Concreteira, assinada por profissional responsével, € enviada ao Projetista antes do inicio da execug&o.
5- Os comprimentas executados de cada lamela devem atender ao especificado em Projeto, observando cada Caso.
comunicadas ao Projetista.
6- Na descida da armadura, deve-se observar a sua posig&o correta, pois pode haver diferenciagdo para os lados interno (obra) e externo (vizinho).
7- Verificar em campo o comprimento real das lamelas de fechamento para montagem da armadura respeitando a mesma taxa das lamelas sequentes.
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Secao Longitudinal da Lamela
¢ gitudi N7 - Alcas
N1/N2
ST [ IR o
o _ . o
N I T - LTI N
: niE g o
g ) IF {f:.:‘ Ll
B O I
LTI _HITH 4
o e AR g o
IS =l IF - T g © 5
SE S
ST = £
ST T %
: 0 (0]
~ g gLty )
o N6I= o
& 5 &
% : : ANAE I
o N6 T o
& Rl &
gt I
=T
o &‘é i T i o
8 T T 97xN3 g
= S i T i o/20cm 2
o & o
& ;& 1 &
o N6K i o
& i - &
8 HH / in
o &% L o
& T &
e N
o N6k ' g
& ; : & (]
i ] Al
T A
N6 L=

Secédo Transversal da Lamela - N1/N2

N1-20@ 16 mm

N1
I RO ity ] ) Externo
;] e L Bloco
N2 -20 @ 25 mm N2

Secéo Transversal da Lamela - N3/N5

N3
'"‘ Externo
i NENGS Bloco
N5

Espagador
@ 10cm

Secéo Transversal da Lamela - Dimensdes

|
? ‘-LAEL} o

225 90 35 90 225

N3 - Estribo @6,3 mm c/ 20 cm
90 90

L n
J—
40
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Traspasse por clips

ou solda

Obs.: Detalhamento das lamelas padrdo para cada caso, verificar em campo o comprimento real das lamelas de
fechamento para montagem da armadura respeitando a mesma taxa das lamelas sequentes.
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Caso 3
Secao Longitudinal da Lamela
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NOTAS DA PAREDE DIAFRAGMA

1- Os procedimentos executivas da parede diafragma deveréio atender as prescricdes da ABNT NBR 6122:2022 — Projeto e execugéo de fundagdes. Mais detalhes executivos e de controle
recomenda-se consultar o Manual de Execugéo de Fundagdes — Praticas Recomendadas, da Associag&o Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundages e Geotecnia — ABEF, 2022.

2- A empresa executora devera avaliar as sondagens para definigdo do equipamento necessario a ser utilizado, de modo a garantir a execugdo das lamelas até as cotas de pronta previstas
no projeto.

3- A sequéncia do processo execulivo da parede diafragma consiste em:

a. Deve ser executada a mureta-guia ao longo de todo o alinhamento longitudinal da cortina;
b. A utilizaggo de flufdo estabilizante, polimero ou bentonita, deve ter o controle tecnoldgico;
A sequéncia executiva das lamelas consiste em perfuragéo, posicionamento das juntas e chapa-espelho, insergéo da armadura, concretagem com tubo tremonha;

o

d. A remog&o do “concreto podre” na superficie das lamelas podera ser feita com o auxilio de marteletes, na altura em que sera executada a viga de coroamento;

e Concluida a execugdo de todas as lamelas e aguardada a cura do concreto deverd ser executada a viga de coroamento, conforme projeto especifico, de responsabilidade do
projetista estrutural;

f. A escavagBo do terreno somente poderd ser iniciada ap6s a cura do concreto da viga de coroamento.

a fck = 30 MPa aos 28 dias, conforme NBR 6122; NBR 6118; NBR 5738 e NBR 5739.
b. Consumo minimo de cimento = 400 kg/m?.
Fator 4guafcimento < 0,55.

Abatimento ou slump test igual @ 22 £ 3 cm, conforme NBR NM 67.

[
d
e Fator 4gua/cimento < 0,55.

f. Agregados: areia (natural ou artificial, conforme NBR 7211) e brita 0.
d

h

Parcentagem de argamassa em massa: = 55 %.
Aditivos: podem ser usados aditivos plastificantes.

i Exsudag&o: maxima de 4% do volume total de agua, conforme NBR 15.558.

j- Tempo para sacar o perfil ou chapa junta: entre 4 e 6 horas apds a chegada do primeiro caminh&o betoneira na obra.
k. Nota Fiscal do Concreto:

i. As notas fiscais de remessa do concreto devem apresentar os itens “a” ao “*h", conforme especificados no projeto.

ii. Especificar a quantidade méxima de &gua a ser adicionada na obra considerando a &gua retida na central, mais uma estimativa de dgua perdida por evaporag&o.

iii. A carta trago do concreto deverd ser fornecida pela Concreteira, assinada por profissional responsével, € enviada ao Projetista antes do inicio da execug&o.

5- Os comprimentas executados de cada lamela devem atender ao especificado em Projeto, observando cada Caso. Dificuldades de atingir os comprimentos estimados deveréo ser
comunicadas ao Projetista.

6- Na descida da armadura, deve-se observar a sua posig&o correta, pois pode haver diferenciagdo para os lados interno (obra) e externo (vizinho).

7- Verificar em campo o comprimento real das lamelas de fechamento para montagem da armadura respeitando a mesma taxa das lamelas sequentes.

05/06/2025 EMISSAO INICIAL REC RBB LFPS
DATA DESCRlQAO DA REVISAO 3 ELAB. VERIF. APROV.
PROJETO
PROJETO GEOTECNICO DE CONTENCAO
OBRA RV EMPREENDIMENTOS - RENOVATIO
ENDERECO RUA 2300, RUA 2414, RUA 2400, BALNEARIO CAMBORIU - SC
SOLUCAD PAREDE DIAFRAGMA
CONTEUDO
DETALHAMENTO DE ARMADURA
ELABORAGAO | VERIFICAGAO | APROVAGAO |RESP. TECNICO CREA N°
REC RBB LFPS RBB 110.503-1
BORNSé:;EESA Es"(l:(iiggng;A LTDA DATA FORMATO ESCALA FOLHA
05/06/2025 A2 1:300 3/3
Direitos Autorais Reservados ® -
Lei N° 5194/66 N° DO DOCUMENTO REVISAO
RVE-RNV-BSDE-CON-0002 -




	Sheets and Views
	1de3

	Sheets and Views
	2de3

	Sheets and Views
	3de3


