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PROJETO

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES SPE
CNPJ: 50.958.380/0001-40

REINALDO NETO
CAU A196184-5

VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES SPE

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
R. FRANKLIM PEREIRA, S/N
B. SÃO JUDAS TADEU | BC DIC:43519
PROJETO CANTEIRO DE OBRA ETP 01

CONTEÚDO DA PRANCHA
ANTEPROJETO

CANTEIRO
PAV_SIN

INDICADA

DETALHAMENTO DO PORTICO ENTRADA

DETALHE PASSEIO - REBAIXO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES

INSTALAÇÕES PROJETADAS PARA UTILIZAÇÃO DE 20 PESSOAS.
Consumos diários do canteiro de obras:
Consumo de Água = 2m³/dia
Consumo de energia: 5Kw / dia

PROJETO CANTEIRO DE OBRAS ETAPA 01
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