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DESCRIÇÃO: 

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimento e serviços que deverão ser 
executados, assim como o material a ser utilizado na construção da obra, localizada na Rua José 
Honorato da Silva, S/N, Bairro Nova Esperança, Balneário Camboriú/SC. 

A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às normas técnicas fornecida 
pelos fornecedores e especificações contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo 
apresentado, quanto a distribuição e dimensões, e ainda os detalhes técnicos e arquitetônicos, em geral. 
Em caso de divergência, omissão ou dúvidas quanto a interpretação desses elementos será consultada 
a autora do projeto. 

Deverão ser empregados materiais e mão de obra deveram ser de boa qualidade. 

 
 
 
1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO TERRENO 
 

1.1 LOCALIZAÇÃO DO TERRENO: Rua José Honorato da Silva, S/N, Bairro Nova Esperança, 
Balneário. Camboriú/SC.  

1.2 CARACTERÍSTICAS DO TERRENO: O terreno possui área de 8.439,00m², com suas 
medidas e confrontações conforme MAT: 29746  

  • Topografia – Plana 

  • Forma – Regular 

 

2 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

Pavilhão com dois pavimento pré-moldado e fechamento em alvenaria nas dimensões de 6x30m 
destinado a laboratório, vestiário, refeitórios, escritórios, sala de controle, banheiros e copa: 

Pavilhão pré-moldado com mezanino fechamento em duas extremidades em alvenaria nas 
dimensões de 10x20m destinado a oficina, depósitos, almoxarifado, banheiros e escritórios: 

 Área de abastecimento e lavagem de veículos com reservatório com capacidade de 15.000 
(quinze mil) litros de óleo diesel localizado dentro de uma bacia de contenção, conectada e com registro 
a caixa separadora de água/argila/óleo. A área de abastecimento é envolta por calhas de aço coletoras 
conectadas a caixa separadora; 

Área de depósito de insumos agregados para concreto e argamassas (areias e britas). 

Central de produção de concreto onde consta, caixa de agregados (areias e britas), esteira 
transportadora para agregados, silos de aglomerantes (cimento e cinza), plataforma de dosagem, 
decantador, reservatórios de água, reservatórios de aditivos envolto por bacia de contenção conectada 
a caixa separadora; 

Estacionamento para veículos (funcionários e clientes); 

Área de circulação de pá-carregadeira e betoneiras; 

 

Sistema Construtivo: estrutura pré-moldadas e vedação em alvenaria e gesso   

Padrão ABNT: Normal 

Área Total Real: 681,19m² 
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3 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  

 O serviço de terraplanagem serão executados dentro das Normas Técnicas Brasileira afim de 
estabelecer as cotas de níveis do projeto e obedecendo a declividade para o escoamento das águas. 

Será procedidas escavações para a execução das fundações, e redes complementares.  

Limpeza do terreno 

O local da obra deverá ser limpo diariamente e com frequência, evitando o acúmulo de entulho. 
Todo material resultante de escavação, demolição e limpeza deverão ser retirados dos canteiros e 
colocados em coletores.  

Locação da obra 

Toda marcação será executada respeitando o projeto seguindo as medidas de planta baixa e de 
localização. 

 

4 – DESCRIÇÃO DO MATERIAL  
 

Os pavilhões pré-fabricado em concreto pré-moldado e fechamento em alvenaria, nas dimensões 
de 6x30m e 10x20m.  

A área de abastecimento tanto a bacia de contenção quanto a pista de abastecimento serão com 
piso impermeável. A bacia de contenção também é conectada a caixa separadora  

A área de baia, leito de secagem e produção do concreto propriamente dita será toda em 
concreto impermeável. 

Á área do ponto de carga (carregamento) será toda fechada por estrutura de aço revestida com 
telha, sendo possível apenas entrada do caminhão betoneira para o carregamento; haverá no ponto de 
carga sistema através de aspersores de água para evitar propagação de partículas sólidas durante o 
carregamento. 

 

05 – PAREDES 
 

O fechando os vãos da estrutura externa serão feitas com tijolo, assentados sobre argamassas 
de cimento, cal e areia, no traço recomendado, regularmente colocados, perfeitamente nivelados e 
aprumados, nos alinhamentos e dimensões indicadas nos projetos e detalhes aprovados.  

 

06 – COBERTURA 
 

O telhado será em telhas de telha sanduiche ou aluzinco, assentadas sobre tesouras pré-
moldadas, com especificações conforme normas e detalhes dos fabricantes, o telhado seguirá 
rigorosamente as normas da ABNT. 

Impermeabilizações: Os serviços terão primorosa execução, e obedecerão rigorosamente às 
normas da ABNT. 

 

07 – REVESTIMENTO E PINTURA 
 

Chapisco (cimento e areia), reboco (cimento, cal e areia), cal fino, pintura acrílica e cerâmica a 
definir. Teremos os seguintes tipos de pinturas: Tinta acrílica fosco, selador, vernizes, fundo preparador 
e texturas. 

Revestimento do piso interno será cerâmico assentado sobre argamassa colante, na espessura 
a traço recomendados, perfeitamente alisados, nivelados e limpos. 
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08 – ESQUADRIAS 

 

As. esquadrias respeitarão o projeto aprovado e especificações descritas nele. Serão colocadas 
janelas de abrir de alumínio, maxim-ar na área do vestiário e banheiros, portas e demais aberturas, nas 
quantidades e dimensões assinaladas nos projetos. 

 Ferragens: Todas as ferragens (dobradiças, fechos, fechaduras e trincos) serão das marcas 
Yale La Fonte, Fama, Arou Ca, Papaiz e Imab ou similar. As esquadrias de alumínio serão fornecidas 
pelo fabricante dos perfis. 

Vidros: Os vidros de janelas, espessura 3mm ou 4 mm lisos de abrir, exceto os do banheiros e 
vestiários que serão modelo maxim-ar e terão o vidro jateado ou com película. 

 

09 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Execução: Será executada toda parte elétrica, inclusive trechos externos e tudo mais que vier a 
ser exigida pela concessionária, para ligação a rede pública existente. 

Os itens básicos a serem empregados deverão atender ao que se segue; 

Caixas: Serão em chapas de ferro, pintadas com uma demão de zarcão e esmalte isolante preta 
ou similar, com tampa aparafusada e nas dimensões compatíveis com a aplicação. 

Disjuntores: Serão de material não condutor nas marcas Eletromar, Bitcino, Lorenzetti ou similar. 

Condutores: Estes serão de cobre, isoladas por camada de plástico das marcas Pirelli, Walandar, 
Lousano, Forest ou similar, desde que devidamente aprovado pelo INMETRO. 

Eletrodutos: Serão de PVC rígido ou flexível conforme normas da concessionária. 

Espelhos e Placas para Caixas: Serão de material plástico, resistentes, bem acabados, sem 
rebarbas, com furações de dimensões conforme a aplicação. 

Interruptores e Tomada: Serão de sobrepor, com as canaletas aparente em pontos previamente 
aprovados em planta. 

Quadro de distribuição: Montados em quadro de ferro esmaltado com porta ou em quadros de 
PVC 

 

10 – INSTALAÇOES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO 
 

Os serviços da construtora partirão do ponto de alimentação deixado pela concessionária, 
compreendendo tubulações, registros, caixas e tudo mais se faça necessário ao adequado 
funcionamento das instalações, todas as exigências das concessionárias serão atendidas. 

As tubulações plásticas, tanto esgoto como água fria serão de PVC, Tigre, Amanco, Krona ou 
similar. 

Os sub-coletores de esgoto destinados a receber efluentes dos ramais de descarga, deverão ter 
uma declividade mínima de 2%. 

As instalações hidrossanitárias, serão executadas conforme o projeto, e de acordo com as 
normas técnicas. 

O esgoto proveniente dos vasos sanitários será lançado na coleta pública. 

Aparelhos: Os aparelhos sanitários serão de louça de boa qualidade. 

Sistema Hidráulico: Será fornecido pela construtora a tubulação para água fria, os projetos não 
contemplam o aquecedor. 
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Aproveitamento da água da chuva: As águas coletadas pelas calhas no telhado e pelo piso será 
direcionada e armazenadas na cisterna serão reutilizadas, conforme o projeto.   

 

11– INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO  

 

Serão fornecidos conforme projeto específico (extintores, placas, iluminação de emergência, 
hidrantes, mangotinhos, reservas técnicas de incêndio, etc). 

 

12– GÁS  
 

O fornecimento de gás será por botijão (p12) alojado em abrigo próprio. A rede de tubos será 
acordo com as normas locais do Corpo de Bombeiros. 

 

13 – REFEITÓRIO, COPA E BANHEIROS 
 

Haverá pontos de água e esgoto. Os banheiros serão entregues com vaso sanitário com caixa 
acoplada, todas as louças sanitárias serão de 1° qualidade de marca Deca, Incepa, Celite, Hervy, 
Cidamar ou similar. Para receber o revestimento cerâmico nos banheiros, copa e refeitório as paredes 
devem estar preparadas com emboço e primadas. Será aplicado revestimento cerâmico fixados com 
cimento cola, este deverá ser estendido da peça com auxílio de uma desempenadeira dentada que 
determinará a espessura da cola no revestimento. Entre as peças deverá ser deixado uma junta feita 
com auxílio de espaçadores. Após um dia da finalização do assentamento das cerâmicas as juntas 
deverão ser preenchidas com rejunte cerâmico.  

 

14 – AR CONDICIONADO 
 

Será deixado pela construtora a preparação e tubulação para ar-condicionado do tipo “SPLIT” 
em pontos previamente analisados e aprovados de acordo com projeto. 

 

 

15 – COMPLEMENTAÇÃO 
 

- Limpeza e serviços finais. 

Será removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

- Ligações definitivas e Habite-se 

Será procedida cuidadosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de 
todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos. 

- Placas de Identificação. 

Na fachada principal do edifício haverá letras que identificarão o nome do prédio, bem como a 
logomarca da construtora, haverá também identificação da logomarca da construtora junto ao 
Reservatório superior. 

Todas as ligações definitivas relativas ao prédio (condomínio) serão da responsabilidade da 
Construtora, assim como a obtenção do Habite-se e averbação da construção. 
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16 – ACABAMENTO  
 

O acabamento seguirá os padrões estabelecidos na NBR nº 12.721-2006, seguindo o padrão 
normal de acabamento. 

 

17 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Todos os trabalhos deverão ser realizados com esmero por mão-de-obra especializada no 
serviço que estará executando e com a utilização de ferramentas apropriadas. 

Todos os produtos, ferramentas e equipamentos a serem utilizados na obra deverão seguir as 
orientações de seus fabricantes. 

Os casos que porventura não estiverem explícitos nos desenhos e/ou memorial, bem como 
quaisquer dúvidas surgidas no transcorrer da obra deverão ser sanados junto aos proprietários e a 
autora do projeto.  

 

 

 

Balneário Camboriú, 06 de maio de 2024. 

 

 

 

__________________________ 

 

Cláudia Pinto Sá Magalhães 

CAU A224423-3 

 

CLAUDIA PINTO SA 
MAGALHAES:028953860
21

Assinado de forma digital por 
CLAUDIA PINTO SA 
MAGALHAES:02895386021 
Dados: 2024.11.26 18:04:47 -03'00'
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CNPJ:  

Obra

USINA BC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Serviços Pre Eliminares 7.463,82 0,30 %

 1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 7200 0,65 0,65 4.680,00 0,19 %

14,00 %
 1.2  100607 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO 

BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 721,76 721,76 721,76 0,03 %

 1.3  00005045 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

UN 1 2.062,06 2.062,06 2.062,06 0,08 %

 2 Instalacoes Provisorias Canteiro 43.670,32 1,75 %

 2.1  012075 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PT 1 3.522,98 3.522,98 3.522,98 0,14 %

 2.2  012206 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1 3.435,46 3.435,46 3.435,46 0,14 %

 2.3  012562 SBC TAPUME DE OBRAS EM CHAPA MADEIRA C/ PINTURA m² 96 121,27 121,27 11.641,92 0,47 %

 2.4  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 8 915,08 915,08 7.320,64 0,29 %

 2.5  012215 SBC BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS m² 8 789,54 789,54 6.316,32 0,25 %

 2.6  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 12 952,75 952,75 11.433,00 0,46 %

 3 Terraplanagem 900,00 0,04 %

 3.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 6000 0,15 0,15 900,00 0,04 %

 4 Drenagem Terreno 9.588,00 0,39 %

 4.1  102669 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE 

CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 120 79,90 79,90 9.588,00 0,39 %

 5 Infraestrutura 365.669,62 14,69 %

 5.1 Fundação Usina 37.546,40 1,51 %

 5.1.1  100653 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

M 80 469,33 469,33 37.546,40 1,51 %

 5.2 Sapata e Baldrame Dosador 8.910,07 0,36 %

 5.2.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 8 42,14 42,14 337,12 0,01 %

 5.2.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 12 72,29 72,29 867,48 0,03 %

 5.2.3  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 24 141,42 141,42 3.394,08 0,14 %

 5.2.4  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3,5 812,65 812,65 2.844,27 0,11 %

 5.2.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50 12,87 12,87 643,50 0,03 %

 5.2.6  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 40 17,31 17,31 692,40 0,03 %

 5.2.7  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 6 21,87 21,87 131,22 0,01 %

 5.3 Fundação Muros 26.387,92 1,06 %

 5.3.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 52 42,14 42,14 2.191,28 0,09 %

 5.3.2  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 26 812,65 812,65 21.128,90 0,85 %

 5.3.3  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 150 12,87 12,87 1.930,50 0,08 %

 5.3.4  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 52 21,87 21,87 1.137,24 0,05 %

 5.4 Fundação Pavilhões 28.873,94 1,16 %

 5.4.1 Galpão 14.436,97 0,58 %

 5.4.1.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 15 42,14 42,14 632,10 0,03 %

 5.4.1.2  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 13 812,65 812,65 10.564,45 0,42 %

 5.4.1.3  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 100 12,87 12,87 1.287,00 0,05 %

 5.4.1.4  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 80 17,31 17,31 1.384,80 0,06 %

 5.4.1.5  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 26 21,87 21,87 568,62 0,02 %

 5.4.2 Escritório 14.436,97 0,58 %

 5.4.2.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 15 42,14 42,14 632,10 0,03 %

 5.4.2.2  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 13 812,65 812,65 10.564,45 0,42 %

 5.4.2.3  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 100 12,87 12,87 1.287,00 0,05 %

 5.4.2.4  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 80 17,31 17,31 1.384,80 0,06 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2024 - Santa 

Catarina

SBC - 06/2024 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 01/2024 - Santa 

Catarina

0,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

 
  -  -  / 

 / bruno.trindade@supertex.com.br 
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CNPJ:  

 5.4.2.5  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 26 21,87 21,87 568,62 0,02 %

 5.5 Piso das Baias 97.396,35 3,91 %

 5.5.1  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 780 3,29 3,29 2.566,20 0,10 %

 5.5.2  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 1150 15,11 15,11 17.376,50 0,70 %

 5.5.3  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 115 673,51 673,51 77.453,65 3,11 %

 5.6 Radier Usina 139.226,35 5,59 %

 5.6.1  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1100 3,29 3,29 3.619,00 0,15 %

 5.6.2  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 1620 15,11 15,11 24.478,20 0,98 %

 5.6.3  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 165 673,51 673,51 111.129,15 4,46 %

 5.7 Fundação Baias 27.328,59 1,10 %

 5.7.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 54 42,14 42,14 2.275,56 0,09 %

 5.7.2  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 27 812,65 812,65 21.941,55 0,88 %

 5.7.3  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 150 12,87 12,87 1.930,50 0,08 %

 5.7.4  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 54 21,87 21,87 1.180,98 0,05 %

 6 Cisterna 207.939,56 8,35 %

 6.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 800 5,76 5,76 4.608,00 0,19 %

 6.2  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 

= 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 400 45,81 45,81 18.324,00 0,74 %

 6.3  100342 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 500 14,39 14,39 7.195,00 0,29 %

 6.4  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 500 11,75 11,75 5.875,00 0,24 %

 6.5  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 500 9,87 9,87 4.935,00 0,20 %

 6.6  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

m³ 105 711,58 711,58 74.715,90 3,00 %

 6.7  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 500 10,54 10,54 5.270,00 0,21 %

 6.8  92512 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 290 112,32 112,32 32.572,80 1,31 %

 6.9  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 30 721,95 721,95 21.658,50 0,87 %

 6.10  00010587 SINAPI BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO 

DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 

ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, 

HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H

UN 1 4.828,86 4.828,86 4.828,86 0,19 %

 6.11  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 550 50,83 50,83 27.956,50 1,12 %

 7 Supraestrutura 239.004,90 9,60 %

 7.1 Pilar Usina (duas já consideradas) 8.678,74 0,35 %

 7.1.1  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 100 10,08 10,08 1.008,00 0,04 %

 7.1.2  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 26 160,04 160,04 4.161,04 0,17 %

 7.1.3  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 5 701,94 701,94 3.509,70 0,14 %

 7.2 Pórtico Dosador 38.412,19 1,54 %

 7.2.1 Pilares 8.338,55 0,33 %

 7.2.1.1  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 30 111,28 111,28 3.338,40 0,13 %

 7.2.1.2  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 80 8,90 8,90 712,00 0,03 %

 7.2.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 50 11,02 11,02 551,00 0,02 %

 7.2.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 40 9,23 9,23 369,20 0,01 %

 7.2.1.5  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 40 13,40 13,40 536,00 0,02 %

 7.2.1.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 20 14,44 14,44 288,80 0,01 %

 7.2.1.7  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,5 1.017,26 1.017,26 2.543,15 0,10 %

 7.2.2 Lajes e Vigas 11.423,98 0,46 %

 7.2.2.1  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 5,5 703,56 703,56 3.869,58 0,16 %

 7.2.2.2  103761 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 32 108,15 108,15 3.460,80 0,14 %
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 7.2.2.3  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 140 12,97 12,97 1.815,80 0,07 %

 7.2.2.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 20 9,23 9,23 184,60 0,01 %

 7.2.2.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 80 14,44 14,44 1.155,20 0,05 %

 7.2.2.6  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 70 13,40 13,40 938,00 0,04 %

 7.2.3 Escada 4.077,44 0,16 %

 7.2.3.1  102073 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 

LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 1 4.077,44 4.077,44 4.077,44 0,16 %

 7.2.4 Alvenaria 11.713,10 0,47 %

 7.2.4.1  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 70 167,33 167,33 11.713,10 0,47 %

 7.2.5 Cobertura 2.859,12 0,11 %

 7.2.5.1  87749 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 18 108,01 108,01 1.944,18 0,08 %

 7.2.5.2  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 18 50,83 50,83 914,94 0,04 %

 7.3 Muros 57.672,48 2,32 %

 7.3.2  00000007 Próprio Pilar Pré Moldado 25x35x2m un 48 386,11 386,11 18.533,28 0,74 %

 7.3.3  00000004 Próprio Placa Fechamento Pré Moldada 1,25x5 8cm espessura Un 96 407,70 407,70 39.139,20 1,57 %

 7.4 Decantador 24.325,74 0,98 %

 7.4.1  89282 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m² 81 88,76 88,76 7.189,56 0,29 %

 7.4.2  104219 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 81 77,78 77,78 6.300,18 0,25 %

 7.4.3  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 200 54,18 54,18 10.836,00 0,44 %

 7.5 Tanque Aditivos 13.855,39 0,56 %

 7.5.1 Fundação Radier 8.999,55 0,36 %

 7.5.1.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 25 21,01 21,01 525,25 0,02 %

 7.5.1.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 25 0,74 0,74 18,50 0,00 %

 7.5.1.3  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 25 176,57 176,57 4.414,25 0,18 %

 7.5.1.4  97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 50 13,48 13,48 674,00 0,03 %

 7.5.1.5  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 5 673,51 673,51 3.367,55 0,14 %

 7.5.2 Contenção 4.855,84 0,20 %

 7.5.2.1  89282 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m² 22 88,76 88,76 1.952,72 0,08 %

 7.5.2.2  104219 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 22 77,78 77,78 1.711,16 0,07 %

 7.5.2.3  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 22 54,18 54,18 1.191,96 0,05 %

 7.6 Tanque Diesel 19.975,98 0,80 %

 7.6.1 Fundação Radier 7.559,62 0,30 %

 7.6.1.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 21 21,01 21,01 441,21 0,02 %

 7.6.1.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 21 0,74 0,74 15,54 0,00 %

 7.6.1.3  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 21 176,57 176,57 3.707,97 0,15 %

 7.6.1.4  97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 42 13,48 13,48 566,16 0,02 %

 7.6.1.5  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 4,2 673,51 673,51 2.828,74 0,11 %

 7.6.2 Contenção 4.546,36 0,18 %

 7.6.2.1  89282 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m² 20 88,76 88,76 1.775,20 0,07 %

 7.6.2.2  104219 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 21 77,78 77,78 1.633,38 0,07 %

 7.6.2.3  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 21 54,18 54,18 1.137,78 0,05 %

 7.6.3 Cobertura 7.870,00 0,32 %

 7.6.3.1  100775 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG 500 15,74 15,74 7.870,00 0,32 %

 7.7 Baias de Armazenamento 76.084,38 3,06 %

 7.7.2  00000009 Próprio Pilar Pré Moldado 25x35x3m un 54 553,53 553,53 29.890,62 1,20 %

 7.7.3  00000008 Próprio Placa Fechamento Pré Moldada 1,25x3 12cm Un 108 427,72 427,72 46.193,76 1,86 %
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 8 Instalações Elétricas 43.928,57 1,76 %

 8.1  101532 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 

DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 

MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

UN 1 1.817,79 1.817,79 1.817,79 0,07 %

 8.2  065437 SBC TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 300KVA UN 1 42.110,78 42.110,78 42.110,78 1,69 %

 9 Instalações Hidrossanitárias 155.279,99 6,24 %

 9.1  00000002 Próprio Caixa d'agua fibra bakoff 15000 litros un 3 12.000,00 12.000,00 36.000,00 1,45 %

 9.2  00000003 Próprio Caixa d'agua fibra Bakoff 20000 litros un 3 20.000,00 20.000,00 60.000,00 2,41 %

 9.3  050808 SBC BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) EDIF.03 PAV. UN 2 4.011,45 4.011,45 8.022,90 0,32 %

 9.4 Aditivos 15.184,00 0,61 %

 9.4.1  102116 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 

A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 7 1.366,65 1.366,65 9.566,55 0,38 %

 9.4.2  104194 SINAPI TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 110 22,22 22,22 2.444,20 0,10 %

 9.4.3  104199 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 35 7,82 7,82 273,70 0,01 %

 9.4.4  103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 21,43 21,43 214,30 0,01 %

 9.4.5  105167 SINAPI UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 10 208,95 208,95 2.089,50 0,08 %

 9.4.6  99619 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 119,15 119,15 595,75 0,02 %

 9.5 Esgoto 14.551,20 0,58 %

 9.5.1  74165/004 SINAPI TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 150 76,21 76,21 11.431,50 0,46 %

 9.5.2  92839 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 6 519,95 519,95 3.119,70 0,13 %

 9.6 Pluvial 14.031,25 0,56 %

 9.6.1  74165/004 SINAPI TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 150 76,21 76,21 11.431,50 0,46 %

 9.6.2  92839 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 5 519,95 519,95 2.599,75 0,10 %

 9.7 Alimentação 4.342,20 0,17 %

 9.7.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 130 25,35 25,35 3.295,50 0,13 %

 9.7.2  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 173,44 173,44 173,44 0,01 %

 9.7.3  104998 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024

UN 1 766,82 766,82 766,82 0,03 %

 9.7.4  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 26,61 26,61 106,44 0,00 %

 9.8 Água Potável 3.148,44 0,13 %

 9.8.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 120 25,35 25,35 3.042,00 0,12 %

 9.8.2  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 26,61 26,61 106,44 0,00 %

 9.9 Água Reuso 0,00 0,00 %

 9.10 Ventilação 0,00 0,00 %

 10 Montagem Usina 387.000,00 15,55 %

 10.1  00000006 Próprio M.O Elétrico e automação un 1 70.000,00 70.000,00 70.000,00 2,81 %

 10.1  00000007 Próprio Mat. Elétrico e automação un 1 90.000,00 90.000,00 90.000,00 3,62 %

 10.1  00000008 Próprio M.O Mecânica un 1 157.000,00 157.000,00 157.000,00 6,31 %

 10.1  00000009 Próprio Mat. Mecânica un 1 70.000,00 70.000,00 70.000,00 2,81 %

 11 Pavimento de Concreto 655.386,40 26,33 %

 11.1  00000011 Próprio Reforço Solo Local 20cm (EXEC) m² 4690 5,00 5,00 23.450,00 0,94 %

 11.2  00000012 Próprio Base Granular Bica Corrida 10cm t 851 85,00 85,00 72.335,00 2,91 %

 11.3  00000013 Próprio Base Granular Bica Corrida Aplicação m² 4690 4,50 4,50 21.105,00 0,85 %

 11.4  00000014 Próprio Concreto FCK 30Mpa 15cm m³ 703 450,00 450,00 316.350,00 12,71 %

 11.5  00000015 Próprio Barra de Tansf. 20mm un 513 12,00 12,00 6.156,00 0,25 %

 11.6  00000016 Próprio Tela Reforço Q138 UN 11 291,00 291,00 3.201,00 0,13 %

 11.7  00000017 Próprio Treliça para Tela de Reforço H=12 UN 227 10,00 10,00 2.270,00 0,09 %

 11.8  00000018 Próprio Macrofibra - CRF 50/4 PUCAD KG 7036 17,00 17,00 119.612,00 4,81 %

 11.9  00000019 Próprio Lona Plástica 200micras m² 5160 1,70 1,70 8.772,00 0,35 %

 11.10  00000020 Próprio Selagem de juntas com PU M 713 8,50 8,50 6.060,50 0,24 %

 11.11  00000021 Próprio Cura Química 10m²/l L 469 12,00 12,00 5.628,00 0,23 %

 11.12  00000022 Próprio Graxa p/ barra transf. kg 5,1 19,00 19,00 96,90 0,00 %

 11.13  00000023 Próprio Exec. Montagem e aplicação do concreto m² 4690 14,00 14,00 65.660,00 2,64 %

 11.14  00000024 Próprio Execução projeto un 4690 1,00 1,00 4.690,00 0,19 %

 12 Pré Moldado Galpão 147.865,95 5,94 %

 12.1 Estrutura 61.575,00 2,47 %

 12.1.1  00000001 Próprio LAJE DUPLO T PRÉ MOLDADA Un 4 945,22 945,22 3.780,88 0,15 %

 12.1.2  00000002 Próprio Viga Baldrame Pré Moldada 15x40 Un 25 556,80 556,80 13.920,00 0,56 %

 12.1.3  00000003 Próprio Viga Tesoura Pré Moldada Seção T 27x50x9 Vão 10m Un 5 1.217,90 1.217,90 6.089,50 0,24 %

 12.1.4  00000004 Próprio Placa Fechamento Pré Moldada 1,25x5 8cm espessura Un 38 407,70 407,70 15.492,60 0,62 %

 12.1.5  00000005 Próprio Viga Pré Moldada 20x50x5m Un 3 933,22 933,22 2.799,66 0,11 %

 12.1.6  00000006 Próprio Pilar Pré Moldado 25x35x8m un 12 1.220,92 1.220,92 14.651,04 0,59 %
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 12.1.7  102074 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 

LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 1 4.841,32 4.841,32 4.841,32 0,19 %

 12.2  100178 SBC COBERTURA TELHA STANDARD TP-40 METALICA BRANCA/PRIMER 0,43 m² 200 106,20 106,20 21.240,00 0,85 %

 12.3  090012 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO 14x19x39cm ASSENTE COM MASSA 

PRONTA

m² 105 90,28 90,28 9.479,40 0,38 %

 12.4 Piso 24.825,86 1,00 %

 12.4.1  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 200 0,74 0,74 148,00 0,01 %

 12.4.2  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 296 15,11 15,11 4.472,56 0,18 %

 12.4.3  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 30 673,51 673,51 20.205,30 0,81 %

 12.5 Instalações Hidro 8.289,88 0,33 %

 12.5.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 44 26,04 26,04 1.145,76 0,05 %

 12.5.2  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 346,58 346,58 693,16 0,03 %

 12.5.3  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 94,25 94,25 188,50 0,01 %

 12.5.4  104660 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO 

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 

REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES 

EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 2 1.438,35 1.438,35 2.876,70 0,12 %

 12.5.5  104676 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, 

CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. 

AF_05/2023_PA

UN 2 413,76 413,76 827,52 0,03 %

 12.5.6  057304 SBC CAIXA SEPARADORA DE OLEO 100x150x80cm UN 1 1.148,72 1.148,72 1.148,72 0,05 %

 12.5.7  104661 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA 

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 

REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES 

EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 1 645,35 645,35 645,35 0,03 %

 12.5.8  104678 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA

UN 1 158,15 158,15 158,15 0,01 %

 12.5.9  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 303,01 303,01 606,02 0,02 %

 12.6  054132 SBC CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26 M 40 83,90 83,90 3.356,00 0,13 %

 12.7  052026 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA UN 1 287,17 287,17 287,17 0,01 %

 12.8 Instalações Elétricas 15.118,48 0,61 %

 12.8.1  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 6 35,41 35,41 212,46 0,01 %

 12.8.2  023556 SBC INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA TRIFASICA UN 5 234,46 234,46 1.172,30 0,05 %

 12.8.3  064056 SBC QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 24 DISJ UN 1 1.967,60 1.967,60 1.967,60 0,08 %

 12.8.4  062511 SBC PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W UN 2 171,32 171,32 342,64 0,01 %

 12.8.5  023322 SBC INSTALACAO PONTO DE TOMADA 600W EM DUTO PVC UN 4 251,92 251,92 1.007,68 0,04 %

 12.8.6  023320 SBC INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"" UN 8 280,21 280,21 2.241,68 0,09 %

 12.8.7  060043 SBC PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA UN 20 104,62 104,62 2.092,40 0,08 %

 12.8.8  103245 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3 2.027,24 2.027,24 6.081,72 0,24 %

 12.9 Forro e Pintura 3.694,16 0,15 %

 12.9.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 4 50,64 50,64 202,56 0,01 %

 12.9.2  180603 SBC PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS m² 280 12,47 12,47 3.491,60 0,14 %

 13 Escritório Pré Moldado 225.625,61 9,06 %

 13.1 Estrutura 83.521,86 3,36 %

 13.1.1  00000001 Próprio LAJE DUPLO T PRÉ MOLDADA Un 18 945,22 945,22 17.013,96 0,68 %

 13.1.2  00000002 Próprio Viga Baldrame Pré Moldada 15x40 Un 19 556,80 556,80 10.579,20 0,42 %

 13.1.3  00000003 Próprio Viga Tesoura Pré Moldada Seção T 27x50x9 Vão 10m Un 5 1.217,90 1.217,90 6.089,50 0,24 %

 13.1.4  00000004 Próprio Placa Fechamento Pré Moldada 1,25x5 8cm espessura Un 57 407,70 407,70 23.238,90 0,93 %

 13.1.5  00000005 Próprio Viga Pré Moldada 20x50x5m Un 5 933,22 933,22 4.666,10 0,19 %

 13.1.6  00000006 Próprio Pilar Pré Moldado 25x35x8m un 14 1.220,92 1.220,92 17.092,88 0,69 %

 13.1.7  102074 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 

LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 1 4.841,32 4.841,32 4.841,32 0,19 %

 13.2  100178 SBC COBERTURA TELHA STANDARD TP-40 METALICA BRANCA/PRIMER 0,43 m² 120 106,20 106,20 12.744,00 0,51 %

 13.3  090012 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO 14x19x39cm ASSENTE COM MASSA 

PRONTA

m² 200 90,28 90,28 18.056,00 0,73 %

 13.4 Piso 14.931,78 0,60 %

 13.4.1  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 120 0,74 0,74 88,80 0,00 %

 13.4.2  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 180 15,11 15,11 2.719,80 0,11 %

 13.4.3  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 18 673,51 673,51 12.123,18 0,49 %

 13.5 Instalações Hidro 13.751,56 0,55 %

 13.5.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 44 26,04 26,04 1.145,76 0,05 %

 13.5.2  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 346,58 346,58 1.386,32 0,06 %

 13.5.3  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 94,25 94,25 188,50 0,01 %
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 13.5.4  104660 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO 

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 

REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES 

EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 4 1.438,35 1.438,35 5.753,40 0,23 %

 13.5.5  104676 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, 

CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. 

AF_05/2023_PA

UN 4 413,76 413,76 1.655,04 0,07 %

 13.5.6  104661 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA 

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 

REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES 

EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 3 645,35 645,35 1.936,05 0,08 %

 13.5.7  104678 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA

UN 3 158,15 158,15 474,45 0,02 %

 13.5.8  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 303,01 303,01 1.212,04 0,05 %

 13.6  054132 SBC CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26 M 200 83,90 83,90 16.780,00 0,67 %

 13.7  052026 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA UN 1 287,17 287,17 287,17 0,01 %

 13.8 Instalações Elétricas 21.878,94 0,88 %

 13.8.1  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 8 35,41 35,41 283,28 0,01 %

 13.8.2  023556 SBC INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA TRIFASICA UN 3 234,46 234,46 703,38 0,03 %

 13.8.3  064056 SBC QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 24 DISJ UN 1 1.967,60 1.967,60 1.967,60 0,08 %

 13.8.4  062511 SBC PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W UN 4 171,32 171,32 685,28 0,03 %

 13.8.5  023322 SBC INSTALACAO PONTO DE TOMADA 600W EM DUTO PVC UN 8 251,92 251,92 2.015,36 0,08 %

 13.8.6  023320 SBC INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"" UN 20 280,21 280,21 5.604,20 0,23 %

 13.8.7  060043 SBC PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA UN 24 104,62 104,62 2.510,88 0,10 %

 13.8.8  103245 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 2.027,24 2.027,24 8.108,96 0,33 %

 13.9 Forro e Pintura 43.674,30 1,75 %

 13.9.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 7,5 50,64 50,64 379,80 0,02 %

 13.9.2  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 220 46,01 46,01 10.122,20 0,41 %

 13.9.3  170426 SBC AZULEJO 33,5X60CM PULPIS CREMA BRILHANTE BOLD BEGE ELIANE m² 220 126,41 126,41 27.810,20 1,12 %

 13.9.4  180603 SBC PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS m² 430 12,47 12,47 5.362,10 0,22 %

Total Geral 2.489.322,74

_______________________________________________________________

bruno trindade

Analista

Total sem BDI 2.489.322,74

Total do BDI 0,00
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