Memorial Descritivo

Supertex Concreto
Projeto arquitetdnico

Proprietario: Supertex Concreto
CNPJ: 03.367.101/0014-08

Obra: Supertex concreto
Endereco: Rua José Honorato da Silva, S/N, Bairro Nova Esperanca



DESCRICAO:

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimento e servigcos que deverao ser
executados, assim como o material a ser utilizado na construcédo da obra, localizada na Rua José
Honorato da Silva, S/N, Bairro Nova Esperanca, Balneario Camborit/SC.

A obra serd executada integral e rigorosamente em obediéncia as normas técnicas fornecida
pelos fornecedores e especificacbes contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo
apresentado, quanto a distribuicdo e dimensdes, e ainda os detalhes técnicos e arquitetdnicos, em geral.
Em caso de divergéncia, omissao ou dividas quanto a interpretacdo desses elementos sera consultada
a autora do projeto.

Deverao ser empregados materiais e mao de obra deveram ser de boa qualidade.

1 - INFORMACOES GERAIS DO TERRENO

1.1 LOCALIZAC}AO DO TERRENO: Rua José Honorato da Silva, S/N, Bairro Nova Esperanca,
Balneario. Camborit/SC.

1.2 CARACTERISTICAS DO TERRENO: O terreno possui area de 8.439,00m2, com suas
medidas e confrontacdes conforme MAT: 29746

* Topografia — Plana

* Forma — Regular

2 - DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

Pavilhdo com dois pavimento pré-moldado e fechamento em alvenaria nas dimensdes de 6x30m
destinado a laboratério, vestiario, refeitorios, escritorios, sala de controle, banheiros e copa:

Pavilhdo pré-moldado com mezanino fechamento em duas extremidades em alvenaria nas
dimensdes de 10x20m destinado a oficina, depdésitos, almoxarifado, banheiros e escritérios:

Area de abastecimento e lavagem de veiculos com reservatério com capacidade de 15.000
(quinze mil) litros de 6leo diesel localizado dentro de uma bacia de contengdo, conectada e com registro
a caixa separadora de 4gua/argila/oleo. A area de abastecimento € envolta por calhas de ago coletoras
conectadas a caixa separadora,

Area de deposito de insumos agregados para concreto e argamassas (areias e britas).

Central de producéo de concreto onde consta, caixa de agregados (areias e britas), esteira
transportadora para agregados, silos de aglomerantes (cimento e cinza), plataforma de dosagem,
decantador, reservatorios de agua, reservatoérios de aditivos envolto por bacia de contencao conectada
a caixa separadora;

Estacionamento para veiculos (funcionarios e clientes);

Area de circulacdo de pa-carregadeira e betoneiras;

Sistema Construtivo: estrutura pré-moldadas e vedacdo em alvenaria e gesso
Padrdo ABNT: Normal
Area Total Real: 681,19m?



3 - MOVIMENTACAO DE TERRA

O servico de terraplanagem seréo executados dentro das Normas Técnicas Brasileira afim de
estabelecer as cotas de niveis do projeto e obedecendo a declividade para o escoamento das aguas.

Serda procedidas escavacdes para a execucao das fundacdes, e redes complementares.
Limpeza do terreno

O local da obra devera ser limpo diariamente e com frequéncia, evitando o acimulo de entulho.
Todo material resultante de escavacao, demolicdo e limpeza deverdo ser retirados dos canteiros e
colocados em coletores.

Locacéo da obra

Toda marcacao sera executada respeitando o projeto seguindo as medidas de planta baixa e de
localizacao.

4 — DESCRICAO DO MATERIAL

Os pavilh&es pré-fabricado em concreto pré-moldado e fechamento em alvenaria, nas dimensoées
de 6x30m e 10x20m.

A area de abastecimento tanto a bacia de contencao quanto a pista de abastecimento serdo com
piso impermeavel. A bacia de contengdo também é conectada a caixa separadora

A éarea de baia, leito de secagem e producdo do concreto propriamente dita sera toda em
concreto impermeavel.

A area do ponto de carga (carregamento) sera toda fechada por estrutura de ago revestida com
telha, sendo possivel apenas entrada do caminhao betoneira para o carregamento; havera no ponto de
carga sistema através de aspersores de agua para evitar propagacdo de particulas solidas durante o
carregamento.

05 — PAREDES

O fechando os véos da estrutura externa serdo feitas com tijolo, assentados sobre argamassas
de cimento, cal e areia, no traco recomendado, regularmente colocados, perfeitamente nivelados e
aprumados, nos alinhamentos e dimensées indicadas nos projetos e detalhes aprovados.

06 — COBERTURA

O telhado sera em telhas de telha sanduiche ou aluzinco, assentadas sobre tesouras pré-
moldadas, com especificacbes conforme normas e detalhes dos fabricantes, o telhado seguird
rigorosamente as normas da ABNT.

Impermeabilizacbes: Os servicos terdo primorosa execucao, e obedecerdao rigorosamente as
normas da ABNT.

07 — REVESTIMENTO E PINTURA

Chapisco (cimento e areia), reboco (cimento, cal e areia), cal fino, pintura acrilica e ceramica a
definir. Teremos os seguintes tipos de pinturas: Tinta acrilica fosco, selador, vernizes, fundo preparador
e texturas.

Revestimento do piso interno sera ceramico assentado sobre argamassa colante, na espessura
a traco recomendados, perfeitamente alisados, nivelados e limpos.



08 — ESQUADRIAS

As. esquadrias respeitardo o projeto aprovado e especificacfes descritas nele. Serdo colocadas
janelas de abrir de aluminio, maxim-ar na area do vestiario e banheiros, portas e demais aberturas, nas
guantidades e dimensdes assinaladas nos projetos.

Ferragens: Todas as ferragens (dobradicas, fechos, fechaduras e trincos) serdo das marcas
Yale La Fonte, Fama, Arou Ca, Papaiz e Imab ou similar. As esquadrias de aluminio serdo fornecidas
pelo fabricante dos perfis.

Vidros: Os vidros de janelas, espessura 3mm ou 4 mm lisos de abrir, exceto os do banheiros e
vestiarios que serdo modelo maxim-ar e terdo o vidro jateado ou com pelicula.

09 — INSTALACOES ELETRICAS

Execucédo: Sera executada toda parte elétrica, inclusive trechos externos e tudo mais que vier a
ser exigida pela concessionaria, para ligacéo a rede publica existente.

Os itens basicos a serem empregados deverdo atender ao que se segue;

Caixas: Serdo em chapas de ferro, pintadas com uma deméao de zarcao e esmalte isolante preta
ou similar, com tampa aparafusada e nas dimensdes compativeis com a aplicacao.

Disjuntores: Serdo de material ndo condutor nas marcas Eletromar, Bitcino, Lorenzetti ou similar.

Condutores: Estes seréo de cobre, isoladas por camada de plastico das marcas Pirelli, Walandar,
Lousano, Forest ou similar, desde que devidamente aprovado pelo INMETRO.

Eletrodutos: Serdo de PVC rigido ou flexivel conforme normas da concessionaria.

Espelhos e Placas para Caixas: Serdo de material plastico, resistentes, bem acabados, sem
rebarbas, com furagdes de dimensbes conforme a aplicagéo.

Interruptores e Tomada: Serdo de sobrepor, com as canaletas aparente em pontos previamente
aprovados em planta.

Quadro de distribuicdo: Montados em quadro de ferro esmaltado com porta ou em quadros de
PVC

10 — INSTALACOES HIDRAULICAS E DE ESGOTO

Os servigos da construtora partirdo do ponto de alimentacdo deixado pela concessionaria,
compreendendo tubulagdes, registros, caixas e tudo mais se faga necessario ao adequado
funcionamento das instalagfes, todas as exigéncias das concessionarias serdo atendidas.

As tubulacg@es plasticas, tanto esgoto como agua fria serdo de PVC, Tigre, Amanco, Krona ou
similar.

Os sub-coletores de esgoto destinados a receber efluentes dos ramais de descarga, deveréo ter
uma declividade minima de 2%.

As instalacdes hidrossanitarias, serdo executadas conforme o projeto, e de acordo com as
normas técnicas.

O esgoto proveniente dos vasos sanitarios sera langado na coleta publica.
Aparelhos: Os aparelhos sanitarios seréo de louga de boa qualidade.

Sistema Hidraulico: Sera fornecido pela construtora a tubulagédo para agua fria, os projetos ndo
contemplam o aquecedor.



Aproveitamento da agua da chuva: As aguas coletadas pelas calhas no telhado e pelo piso sera
direcionada e armazenadas na cisterna serdo reutilizadas, conforme o projeto.

11- INSTALACOES DE INCENDIO

Seréo fornecidos conforme projeto especifico (extintores, placas, iluminagdo de emergéncia,
hidrantes, mangotinhos, reservas técnicas de incéndio, etc).

12- GAS

O fornecimento de gas sera por botijdo (pl2) alojado em abrigo préprio. A rede de tubos sera
acordo com as normas locais do Corpo de Bombeiros.

13 — REFEITORIO, COPA E BANHEIROS

Havera pontos de agua e esgoto. Os banheiros serdo entregues com vaso sanitario com caixa
acoplada, todas as lougas sanitarias seréo de 1° qualidade de marca Deca, Incepa, Celite, Hervy,
Cidamar ou similar. Para receber o revestimento ceramico nos banheiros, copa e refeitério as paredes
devem estar preparadas com emboco e primadas. Sera aplicado revestimento ceramico fixados com
cimento cola, este devera ser estendido da peca com auxilio de uma desempenadeira dentada que
determinard a espessura da cola no revestimento. Entre as pecas devera ser deixado uma junta feita
com auxilio de espacadores. Apos um dia da finalizacdo do assentamento das ceramicas as juntas
deverao ser preenchidas com rejunte ceramico.

14 — AR CONDICIONADO

Sera deixado pela construtora a preparacao e tubulagédo para ar-condicionado do tipo “SPLIT”
em pontos previamente analisados e aprovados de acordo com projeto.

15 — COMPLEMENTACAO

- Limpeza e servigos finais.

Sera removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

- Ligag@es definitivas e Habite-se

Sera procedida cuidadosa verificacdo das perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranca de
todas as instalac6es de agua, esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos.

- Placas de ldentificac&o.

Na fachada principal do edificio havera letras que identificardo o nome do prédio, bem como a
logomarca da construtora, havera também identificacdo da logomarca da construtora junto ao
Reservatorio superior.

Todas as ligacOes definitivas relativas ao prédio (condominio) serdo da responsabilidade da
Construtora, assim como a obtencéo do Habite-se e averbacao da construcéo.



16 = ACABAMENTO

O acabamento seguira os padrdes estabelecidos na NBR n° 12.721-2006, seguindo o padrao
normal de acabamento.

17 — CONSIDERACOES FINAIS

Todos os trabalhos deveréo ser realizados com esmero por mao-de-obra especializada no
servico que estard executando e com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

Todos os produtos, ferramentas e equipamentos a serem utilizados na obra deverdo seguir as
orientagdes de seus fabricantes.

Os casos que porventura nao estiverem explicitos nos desenhos e/ou memorial, bem como
guaisquer duvidas surgidas no transcorrer da obra deverdo ser sanados junto aos proprietarios e a
autora do projeto.

Balneario Camboril, 06 de maio de 2024.

CLAUDIA PINTO SA Assinado de forma digital por

. CLAUDIA PINTO SA
MAGALHAES:028953860 ol Haes:02895386021
21 Dados: 2024.11.26 18:04:47 -03'00"

Claudia Pinto S4 Magalhédes
CAU A224423-3
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Obra
USINA BC

Orgcamento Sintético
Descrigédo

Servicos Pre Eliminares

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE
11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

Instalacoes Provisorias Canteiro

INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO

TAPUME DE OBRAS EM CHAPA MADEIRA C/ PINTURA

BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS

BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO
Terraplanagem

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
Drenagem Terreno

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

Infraestrutura

Fundac&o Usina

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO,
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_12/2019_PA

Sapata e Baldrame Dosador

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF 01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Fundagao Muros

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Fundac&o Pavilhdes
Galpéao

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMA(;AO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Escrit6rio

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMA(;AO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

supertex

CNPJ:
Bancos
SINAPI - 05/2024 - Santa
Catarina
SBC - 06/2024 - Santa
Catarina
SICRO3 - 01/2024 - Santa
Catarina
Und Quant.
m2? 7200
UN il
UN il
PT 1
UN 1
m2 96
m2 8
m2 8
m2? 12
m2? 6000
M 120
M 80
m3 8
m2? 12
m2 24
m? 35
KG 50
KG 40
m2 6
m? 52
m? 26
KG 150
m2 52
m? 15
m? 13
KG 100
KG 80
m? 26
m? 15
m3 13
KG 100
KG 80

Ry

1 bruno.trindade @supertex.com.br

B.D.Il.
0,0%

Valor Unit

0,65

721,76

2.062,06

3.522,98
3.435,46
121,27
915,08
789,54

952,75

0,15

79,90

469,33

42,14

72,29

141,42

812,65

12,87

17,31

21,87

42,14

812,65

12,87

21,87

42,14

812,65

12,87

17,31

21,87

42,14

812,65

12,87

17,31

Valor Unit
com BDI

0,65

721,76

2.062,06

3.522,98
3.435,46
121,27
915,08
789,54

952,75

0,15

79,90

469,33

42,14

72,29

141,42

812,65

12,87

17,31

21,87

42,14

812,65

12,87

21,87

42,14

812,65

12,87

17,31

21,87

42,14

812,65

12,87

17,31

Encargos Sociais

Né&o Desonerado: embutido nos
precos unitéario dos insumos de
mé&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
7.463,82 0,30 %
4.680,00 0,19 %

721,76 0,03 %
2.062,06 0,08 %
43.670,32 1,75 %
3.522,98 0,14 %
3.435,46 0,14 %
11.641,92 0,47 %
7.320,64 0,29 %
6.316,32 0,25 %
11.433,00 0,46 %
900,00 0,04 %
900,00 0,04 %
9.588,00 0,39 %
9.588,00 0,39 %
365.669,62 14,69 %
37.546,40 151 %
37.546,40 1,51 %
8.910,07 0,36 %
337,12 0,01 %
867,48 0,03 %
3.394,08 0,14 %
2.844,27 0,11 %
643,50 0,03 %
692,40 0,03 %
131,22 0,01 %
26.387,92 1,06 %
2.191,28 0,09 %
21.128,90 0,85 %
1.930,50 0,08 %
1.137,24 0,05 %
28.873,94 1,16 %
14.436,97 0,58 %
632,10 0,03 %
10.564,45 0,42 %
1.287,00 0,05 %
1.384,80 0,06 %
568,62 0,02 %
14.436,97 0,58 %
632,10 0,03 %
10.564,45 0,42 %
1.287,00 0,05 %
1.384,80 0,06 %

14,00 %
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Piso das Baias

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Radier Usina

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Fundacdo Baias

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Cisterna

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E
=18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO
DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13
ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA,
HM/Q =18 M/ 1,90 M3/H A 85 M/ 0,60 M3/H

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023
Supraestrutura

Pilar Usina (duas ja consideradas)

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Pértico Dosador
Pilares

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Lajes e Vigas

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAQOES. AF_03/2022
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Escada

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1
LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. AF 11/2020 PA

Alvenaria

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

Cobertura

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023

Muros

Pilar Pré Moldado 25x35x2m
Placa Fechamento Pré Moldada 1,25x5 8cm espessura
Decantador

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39,
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICA E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO
DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

Tanque Aditivos
Fundacgao Radier

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2021

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Contencéo

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39,
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICA E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO
DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

Tanque Diesel
Fundagao Radier

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2021

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Contencéo

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39,
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICA E APLICACAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEQAO
DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

Cobertura

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020_PSA
Baias de Armazenamento

Pilar Pré Moldado 25x35x3m

Placa Fechamento Pré Moldada 1,25x3 12cm

1 bruno.trindade @supertex.com.br
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Instalagdes Elétricas

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIF/\SIS:A, COM CAIXA
DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA
MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 300KVA

Instalagdes Hidrossanitarias

Caixa d'agua fibra bakoff 15000 litros

Caixa d'agua fibra Bakoff 20000 litros

BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) EDIF.03 PAV.
Aditivos

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1
A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UNIAO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

Esgoto

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

Pluvial

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

Alimentacéo

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

HIDROMETRO DN 1", 10 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

Agua Potavel

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, _ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
Agua Reuso

Ventilagdo

Montagem Usina

M.O Elétrico e automacao

Mat. Elétrico e automagéo

M.O Mecénica

Mat. Mecanica

Pavimento de Concreto

Reforgo Solo Local 20cm (EXEC)

Base Granular Bica Corrida 10cm

Base Granular Bica Corrida Aplicagédo

Concreto FCK 30Mpa 15cm

Barra de Tansf. 20mm

Tela Reforgo Q138

Trelica para Tela de Reforgo H=12

Macrofibra - CRF 50/4 PUCAD

Lona Plastica 200micras

Selagem de juntas com PU

Cura Quimica 10m?/I

Graxa p/ barra transf.

Exec. Montagem e aplicag&o do concreto
Execugao projeto

Pré Moldado Galpdo

Estrutura

LAJE DUPLO T PRE MOLDADA

Viga Baldrame Pré Moldada 15x40

Viga Tesoura Pré Moldada Segéo T 27x50x9 Véo 10m
Placa Fechamento Pré Moldada 1,25x5 8cm espessura
Viga Pré Moldada 20x50x5m

Pilar Pré Moldado 25x35x8m

supertex
CNPJ:

UN

un
un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un
un
un

un

un
UN
UN

KG

kg

un

Un
Un
Un
uUn
uUn

un

Ry

110

35

10

10

150

130

4690

4690

703

513

flil,

7036

5160

713

469

4690

4690

25

38

12
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1.817,79

42.110,78

12.000,00
20.000,00

4.011,45

1.366,65

22,22

7,82

21,43

208,95

119,15

76,21

519,95

76,21

519,95

25,35

173,44

766,82

26,61

25,35

26,61

70.000,00
90.000,00
157.000,00

70.000,00

945,22
556,80
1.217,90
407,70
933,22

1.220,92

1.817,79

42.110,78

12.000,00
20.000,00

4.011,45

1.366,65

22,22

7,82

21,43

208,95

119,15

76,21

519,95

76,21

519,95

25,35

173,44

766,82

26,61

25,35

26,61

70.000,00
90.000,00
157.000,00

70.000,00

12,00
19,00
14,00

1,00

945,22
556,80
1.217,90
407,70
933,22

1.220,92

43.928,57

1.817,79

42.110,78
155.279,99
36.000,00
60.000,00
8.022,90
15.184,00

9.566,55

2.444,20

273,70

214,30

2.089,50

595,75
14.551,20
11.431,50

3.119,70

14.031,25
11.431,50

2.599,75

4.342,20

3.295,50

173,44

766,82
106,44
3.148,44

3.042,00

106,44
0,00

0,00
387.000,00
70.000,00
90.000,00
157.000,00
70.000,00
655.386,40
23.450,00
72.335,00
21.105,00
316.350,00
6.156,00
3.201,00
2.270,00
119.612,00
8.772,00
6.060,50
5.628,00
96,90
65.660,00
4.690,00
147.865,95
61.575,00
3.780,88
13.920,00
6.089,50
15.492,60
2.799,66

14.651,04

1,76 %

0,07 %

1,69 %
6,24 %
1,45 %
2,41%
0,32%
0,61 %

0,38 %

0,10 %

0,01 %

0,01 %

0,08 %

0,02 %
0,58 %
0,46 %

0,13 %

0,56 %
0,46 %

0,10 %

0,17 %

0,13 %

0,01 %

0,03 %
0,00 %
0,13 %

0,12 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
15,55 %
2,81%
3,62 %
6,31 %
2,81%
26,33 %
0,94 %
2,91%
0,85%
12,71 %
0,25 %
0,13 %
0,09 %
4,81 %
0,35%
0,24 %
0,23%
0,00 %
2,64 %
0,19 %
5,94 %
2,47 %
0,15%
0,56 %
0,24 %
0,62 %
0,11%

0,59 %



12.1.7

12.2

123

1241

1242

1243

125

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

A2.7

12.8

1281

12.8.2

12.8.3

12.8.4

12.85

12.8.6

12.8.7

12.8.8

12

1291

28082

13

13.1

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.15

13.1.6

13.1.7

13.3

13.4

134.1

13.4.2

1343

135.1

135.2

1353

102074

100178

090012

97084

97088

97096

89578

86902

100860

104660

104676

057304

104661

104678

95469

054132

052026

98308

023556

064056

062511

023322

023320

060043

103245

96113

180603

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

102074

100178

090012

97084

97088

97096

89578

86902

100860

SINAPI

SBC

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SBC

SBC

SINAPI
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

SINAPI

SINAPI

SBC

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SBC

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2
LANCES EM U E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. AF 11/2020 PA

COBERTURA TELHA STANDARD TP-40 METALICA BRANCA/PRIMER 0,43

ALVENARIA BLOCO CONCRETO 14x19x39cm ASSENTE COM MASSA
PRONTA
Piso

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Instalagdes Hidro

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 06/2022

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM TUBULAGOES
EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS,
CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES EM
PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO.
AF_05/2023_PA

CAIXA SEPARADORA DE OLEO 100x150x80cm

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA COZINHA
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO COM TUBULAGOES
EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS,
CONEXOES, CORTES E FIXACOES EM PREDIO. AF_05/2023_PA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA

Instalacdes Elétricas

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2019

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA TRIFASICA

QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 24 DISJ
PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W

INSTALACAO PONTO DE TOMADA 600W EM DUTO PVC

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2™
PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

Forro e Pintura

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF 08/2023 PS
PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS

Escritério Pré Moldado

Estrutura

LAJE DUPLO T PRE MOLDADA

Viga Baldrame Pré Moldada 15x40

Viga Tesoura Pré Moldada Segdo T 27x50x9 V&o 10m
Placa Fechamento Pré Moldada 1,25x5 8cm espessura
Viga Pré Moldada 20x50x5m

Pilar Pré Moldado 25x35x8m

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2
LANCES EM U E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

COBERTURA TELHA STANDARD TP-40 METALICA BRANCA/PRIMER 0,43

ALVENARIA BLOCO CONCRETO 14x19x39cm ASSENTE COM MASSA
PRONTA
Piso

COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

ARMA(;AO PARA EXECUQ&O DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Instalacdes Hidro

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
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supertex
CNPJ:

m2

m2

m2

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

m2

m2

m2

m2

KG

UN

UN

Ry

200

105

200

296

30

44

40

20

280

18

19

57

14

120

200

120

180

18

44

4.841,32

106,20

90,28

0,74

15,11

673,51

26,04

346,58

94,25

1.438,35

413,76

1.148,72

645,35

158,15

303,01
83,90

287,17

35,41
234,46
1.967,60
171,32
251,92
280,21
104,62

2.027,24

50,64

12,47

945,22
556,80
1.217,90
407,70
933,22
1.220,92

4.841,32

106,20

90,28

0,74

15,11

673,51

26,04

346,58

94,25

4.841,32

106,20

90,28

0,74

15,11

673,51

26,04

346,58

94,25

1.438,35

413,76

1.148,72

645,35

158,15

303,01
83,90

287,17

35,41
234,46
1.967,60
171,32
251,92
280,21
104,62

2.027,24

50,64

12,47

945,22
556,80
1.217,90
407,70
933,22
1.220,92

4.841,32

106,20

90,28

0,74

15,11

673,51

26,04

346,58

94,25

4.841,32

21.240,00
9.479,40
24.825,86

148,00

4.472,56

20.205,30

8.289,88

1.145,76

693,16

188,50

2.876,70

827,52

1.148,72

645,35

158,15

606,02
3.356,00
287,17
15.118,48
212,46
1.172,30
1.967,60
342,64
1.007,68
2.241,68
2.092,40

6.081,72

3.694,16
202,56
3.491,60
225.625,61
83.521,86
17.013,96
10.579,20
6.089,50
23.238,90
4.666,10
17.092,88

4.841,32

12.744,00
18.056,00
14.931,78

88,80

2.719,80

12.123,18

13.751,56

1.145,76

1.386,32

188,50

0,19 %

0,85 %
0,38 %
1,00 %

0,01 %

0,18 %

0,81 %

0,33 %

0,05 %

0,03 %

0,01 %

0,12 %

0,03 %

0,05 %

0,03 %

0,01 %

0,02 %
0,13 %
0,01 %
0,61 %
0,01 %
0,05 %
0,08 %
0,01 %
0,04 %
0,09 %
0,08 %

0,24 %

0,15 %
0,01 %
0,14 %
9,06 %
3,36 %
0,68 %
0,42 %
0,24 %
0,93 %
0,19 %
0,69 %

0,19 %

0,51 %
0,73 %
0,60 %

0,00 %

0,11 %

0,49 %

0,55 %

0,05 %

0,06 %

0,01 %



1354

1355

135.6

135.7

135.8

13.6

13.7

13.8.1

13.8.2

1383

13.8.4

13.8.5

13.8.6

13.8.7

13.8.8

1391

13.9.2

1393

13.9.4

104660 SINAPI

104676 SINAPI

104661 SINAPI

104678 SINAPI

95469 SINAPI

054132 SBC

052026 SBC

98308 SINAPI

023556 SBC

064056 SBC

062511 SBC

023322 SBC

023320 SBC

060043 SBC

103245 SINAPI

96113 SINAPI

87794 SINAPI

170426 SBC

180603 SBC

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO COM TUBULAGOES
EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS,
CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM
PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO.
AF_05/2023_PA

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA COZINHA
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO COM TUBULAGOES
EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS,
CONEXOES, CORTES E FIXACOES EM PREDIO. AF_05/2023_PA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA

Instalagdes Elétricas

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2019

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA TRIFASICA

QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 24 DISJ
PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W

INSTALACAO PONTO DE TOMADA 600W EM DUTO PVC

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2™

PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

Forro e Pintura

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 08/2023 PS

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

AZULEJO 33,5X60CM PULPIS CREMA BRILHANTE BOLD BEGE ELIANE

PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS

supertex
CNPJ:

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

m2

m2

200

20

24

220

220

430

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

bruno trindade
Analista

Ry
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1.438,35

413,76

645,35

158,15

303,01
83,90

287,17

35,41
234,46
1.967,60
171,32
251,92
280,21
104,62

2.027,24

50,64

46,01

126,41

12,47

1.438,35

413,76

645,35

158,15

303,01
83,90

287,17

35,41
234,46
1.967,60
171,32
251,92
280,21
104,62

2.027,24

50,64

46,01

126,41

12,47

5.753,40

1.655,04

1.936,05

474,45

1.212,04
16.780,00
287,17
21.878,94
283,28
703,38
1.967,60
685,28
2.015,36
5.604,20
2.510,88

8.108,96

43.674,30
379,80

10.122,20

27.810,20

5.362,10

0,23 %

0,07 %

0,08 %

0,02 %

0,05 %
0,67 %
0,01 %
0,88 %
0,01 %
0,03 %
0,08 %
0,03 %
0,08 %
0,23 %
0,10 %

0,33 %

1,75 %
0,02 %

0,41 %

112%
0,22 %
2.489.322,74

0,00
2.489.322,74



